



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคาภาระจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้น่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและการคำนวนราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้

องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สภ.น.๑๓๓-๑๕ สายตันสะท้อน-แม่น้ำตาปี หมู่ที่ ๑ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ โครงการ จากงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สภ.น.๑๓๓-๑๕ สายตันสะท้อน-แม่น้ำตาปีหมู่ที่ ๑ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ โครงการ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป	ตามแบบแปลน อบต.สป. จ.๒/๒๕๖๕ กำหนด
๔. ราคากลางคำนวน ณ วันที่	วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๘,๐๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคาภาระ	๑. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ แผ่น ๒. ราคาก่อสร้างตันทุนห่อหน่วย จำนวน ๗ แผ่น ๓. รายการคำนวนแสดงวิธีการหาปริมาณวัสดุฯ จำนวน ๓ แผ่น ๔. แบบสรุปข้อมูลค่าวัสดุและค่าดำเนินงานฯ จำนวน ๖ แผ่น ๕. ตารางค่าดำเนินงานและค่าเสื่อมราคา จำนวน ๓ แผ่น ๖. แบบรูปรายการ จำนวน ๑๒ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	๑. นายภูมิพิพัฒน์ ไชยภูมิ (ลงชื่อ) ประธานกรรมการ ๒. นายพิชิต หนูคง (ลงชื่อ) กรรมการ ๓. นายปิยวัฒน์ นาควรค์ (ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายภูมิพิพัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

ที่ ศูนย์ ๗๓๕๐๓/

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติกำหนดราคาภาระจัดซื้อจ้างโครงการตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะพม(ครั้งที่๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๖ โครงการ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

ตามคำสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ที่ ๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาภาระจัดซื้อจ้าง โครงการตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะพม(ครั้งที่๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๖ โครงการ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคาภาระจัดซื้อจ้าง ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคาภาระ ของทางราชการ ตามมติคณะกรรมการกำหนดราคาภาระจัดซื้อจ้าง โครงการตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะพม(ครั้งที่๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๖ โครงการ นั้น

๑. โครงการขยายผิวจราจรถนนสายหน้าโรงเรียนบ้านโภกเมือง หมู่ที่ ๑ ตำบลสินปุน อำเภอพะยอม จังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงินงบประมาณ ๑๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท

- รายการคงตามแบบรูปประการที่ได้รับการอนุมัติ ราคา ๑๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

- การแบ่งงาน การจ่ายเงิน แบ่งออกเป็น ๑ งาน
- จำนวนวันการก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๔๕ วัน

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สภ.อ.๗๓๓-๑๕ สายตันสหท้อน-แม่น้ำตาปี หมู่ที่ ๑ ตำบลสินปุน อำเภอพะยอม จังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงินงบประมาณ ๕๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท

- รายการคงตามแบบรูปประการที่ได้รับการอนุมัติ ราคา ๕๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

- การแบ่งงาน การจ่ายเงิน แบ่งออกเป็น ๑ งาน
- จำนวนวันการก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๒๐ วัน

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สภ.อ.๗๓๓-๒๐ สายวัดกันหลา หมู่ที่ ๒ ตำบลสินปุน อำเภอพะยอม จังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงินงบประมาณ ๔๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท

- รายการคงตามแบบรูปประการที่ได้รับการอนุมัติ ราคา ๔๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

- การแบ่งงาน การจ่ายเงิน แบ่งออกเป็น ๑ งาน
- จำนวนวันการก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๒๐ วัน

๔.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สภ.ต.โคนต้า-๕๒ สาย
วัดแม่ดาวนาราม-อนนโน่ตรม หมู่ที่ ๕ ตำบลสินปุน อําเภอพะแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงินงบประมาณ
๕๙๘,๘๐๐.๐๐ บาท

- ราคาค่ากลางตามแบบรูปรายการที่ได้รับการอนุมัติ ราคา ๕๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสน
เก้าหมื่นบาทถ้วน)

- การแบ่งงาน การจ่ายเงิน แบ่งออกเป็น ๑ งาน
- จำนวนวันการก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๖๐ วัน

๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สภ.ต.โคนต้า-๓๐ สายศาลประชุมหมู่บ้าน
(ซอยประปา) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสินปุน อําเภอพะแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงินงบประมาณ ๕๙๘,๐๐๐.๐๐
บาท

- ราคาค่ากลางตามแบบรูปรายการที่ได้รับการอนุมัติ ราคา ๕๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสน
เก้าหมื่นบาทถ้วน)

- การแบ่งงาน การจ่ายเงิน แบ่งออกเป็น ๑ งาน
- จำนวนวันการก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๖๐ วัน

๖.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สภ.ต.โคนต้า-๗๕ สาย
บ้านปลายคลอง หมู่ที่ ๖ ตำบลสินปุน อําเภอพะแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงินงบประมาณ ๕๙๘,๘๐๐ บาท

- ราคาค่ากลางตามแบบรูปรายการที่ได้รับการอนุมัติ ราคา ๕๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสน
เก้าหมื่นบาทถ้วน)

- การแบ่งงาน การจ่ายเงิน แบ่งออกเป็น ๑ งาน
- จำนวนวันการก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๖๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ

(นายภูมิพิพัฒน์ ไชยภูมิ)

ลงชื่อ.....  กรรมการ

(นายพิชิต หมุวงศ์) (นายปิยวัฒน์ นาคมศรี)

ความเห็นปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายเกริกศิริ ทวีสารากุ)

ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลสินปุน
วันที่ ๒๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ความเห็นนายกองค์กรบริหารส่วนตำบลสินปุน

(✓) อนุมัติ () ไม่อนุมัติ เพราะ

(นายภาคภูมิ ติณพันธ์)

นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลสินปุน
วันที่ ๒๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบสรุปราคาภาระงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล็ก

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตันสยะห์ตอน-แม่น้ำคำป่า สายทางสูญ.๓ ๗๙๓-๑๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
บริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทาง ๑๘๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ปูน้อยกว่า ๗๖๐.๐๐ ตร.ม. ໄ่ส์ทางข้างละ ๐.๐๐ ม.
ประมาณราคายield นายปิยวัฒน์ นาครวงศ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาก่อสร้าง	F _N	ราคาก่อสร้างยก	ราคาก่อสร้าง
๑	งานหากป้ายชุดตอกขนาดหนัก	ตร.ม.	๘๐๐.๐๐	๕๒๕	๕,๗๒๕.๐๐	๕,๗๒๕.๐๐	๖,๔๖๕.๓๓
๒	งานปูชั้นเกลี่ยแผ่นดินทางเดิน	ตร.ม.	๘๐๐.๐๐	๑.๖๗	๑,๕๓๓.๐๐	๑,๕๓๓.๐๐	๒,๐๔๕.๗๓
๓	งานการปรับเพิ่มทางเดินและบดอัดทับ (๑๐ ซม.)	ตร.ม.	๘๐๐.๐๐	๑๓.๕๗	๑๒,๗๗๗.๐๐	๑๒,๗๗๗.๐๐	๑๖,๔๖๗.๒๓
๔	งานท่อคอนกรีตขนาด Ø ๐.๖๐ ม. ก.๙ ๓	ม.	๘.๐๐	๑,๑๗๓.๗๗	๙,๑๕๖.๗๗	๑,๑๕๖.๗๗	๑๒,๔๗๒.๘๗
๕	งานพื้นทาง(พื้นคอนกรีต) รอยต่อคอนกรีตและแม่เหล็กท่อฯ	ลบ.ม.	๒๐.๐๐	๔๖๑.๗๑	๙,๒๔๓.๔๐	๙,๒๔๓.๔๐	๑๒,๔๗๒.๘๗
๖	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	๓๖.๐๐	๔๒๒.๗๐	๑๕,๒๗๗.๗๐	๑๕,๒๗๗.๗๐	๒๐,๗๐๖.๐๓
๗	งานคอนกรีต(fc=๒๖๘๐oksc) แบบลูกบานาร์ หนา ๐.๓	ตร.ม.	๗๙๐.๐๐	๓๗๕.๔๐	๒๗,๗๙๕.๔๐	๒๗,๗๙๕.๔๐	๓๗,๔๖๗.๙๗
๘	Expansion Joint	ม.	๑๒.๐๐	๒๖๗.๗๖	๓,๑๒๗.๗๖	๓,๑๒๗.๗๖	๔,๔๖๕.๙๗
๙	Contraction Joint	ม.	๑๐๔.๐๐	๘๗.๘๘	๙,๑๗๘.๘๘	๙,๑๗๘.๘๘	๑๑,๔๖๙.๐๖
๑๐	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-
๑๑	งานเม็ดไฮดรีลิกปรับแต่งให้เท่าทาง	ม.	๓๖.๐๐	๒๐.๐๐	๗,๒๔๐.๐๐	๗,๒๔๐.๐๐	๙,๗๖๗.๐๔
๑๒	งานปูสีทางพื้นคอนกรีต	ลบ.ม.	๔๐.๐๐	๔๖๑.๔๑	๙,๒๔๓.๔๐	๙,๒๔๓.๔๐	๑๒,๔๗๒.๘๗
๑๓	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(แบบชั่วคราว)	ชุด	๑.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	๑,๔๗๙.๐๐
๑๔	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(แบบถาวร)	ชุด	๑.๐๐	๓,๖๗๑.๐๐	๓,๖๗๑.๐๐	๓,๖๗๑.๐๐	๓,๖๗๑.๐๐
ตัวอักษร (-สีแดงแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน-)				รวม			
				๔๖๙,๐๐๐.๐๐			

- ① ผู้ร่วมค่าใช้จ่ายทั้งหมดก่อสร้าง
② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

ตัวอักษร (-สีแดงแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน-)


ปรับยอด

=	๓๗๕.๔๐๗.๗๖
=	๗,๒๔๐.๐๐

(ลงชื่อ)..... ประมาณราคা


(นายปิยวัฒน์ นาครวงศ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... ตรวจสอบ

(นายภูมิพัฒน์ ไชยภูมิ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... เท็นขอบ

(นายแฉกศิริชัย ศรีสำราญ)


ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลสินปุน

(ลงชื่อ)..... อนุมัติ

นายภูมิพัฒน์ ติณพันธ์


นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลสินปุน

คณะกรรมการกำกับดูแลราคาก่อสร้าง

(ลงชื่อ)..... ประมาณราคาก่อสร้าง

(นายภูมิพัฒน์ ไชยภูมิ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายพิชิต หนูคง)

เจ้าหน้าที่งานการประปาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายปิยวัฒน์ นาครวงศ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ราคางานดันทุนท่อห่วง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดันสระท่อน-แม่น้ำตาปี สายทางสูญ. ๑๗๓-๑๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลสินปุ่น อำเภอพร留แสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตามแบบ อปช.สป.จ.ก./๒๕๖๔

งานคงปานและขุดตอก (Clearing and Grubbing)

พื้นที่ราบท่านสภาพพื้นที่ ถางป่าขุดตอกขนาดหนัก

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร

= ๕๒๕ บาท/ตร.ม. [๑] (ตารางค่าดำเนินการ)

ค่างานดันทุน = ๕๒๕ บาท/ตร.ม. [๒]=[๑]

หมายเหตุ

งานถางป่าขุดตอกขนาดเบา มีเนื้อพายภารภากลางวัชพืชเท่านั้น

งานถางป่าขุดตอกขนาดกลาง มีการถางภารภากลางวัชพืชเท่านั้นและปาดหน้าดินโดยออดตัว

งานถางป่าขุดตอกขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขาดตอก ถางภารภัชพืชและปาดหน้าดินโดยออดตัว

งานปรับเกลี่ยแผ่นดินทางเดิน

ลักษณะงานที่ทำ : ใช้รถแทรลี่ย์ดินภารภัชพืชหน้าดินบดวิภานดันทางเดินและมีการใส่ปรับคราดหัวดินด้วย

ค่าดำเนินการค่าดำเนินการฯ งานถางป่าขุดตอก ขนาดเบา เป็นของจากมีลักษณะงานไกล์เกี้ยงกัน

= ๑,๖๗ บาท/ตร.ม. [๑] (ตารางค่าดำเนินการ)

ค่างานดันทุน = ๑,๖๗ บาท/ตร.ม. [๒]=[๑]

งานขุดรื้อคันทางเดินแล้วบดทับ(ถูกกว้าง ๑๐ ซม.)

ลักษณะงานที่ทำ : เมื่อจากมีการใช้ผ้าทางถักถุงเป็นส่วนหนึ่งของรองพื้นทางใหม่หรือเพื่อรื้อรองพื้นทางเดิมทับใหม่ให้ได้ความหนาแน่นตามข้อกำหนด

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร

= ๑๐.๔๙ บาท/ตร.ม. [๑] (ตารางค่าดำเนินการ)

ค่างานดันทุน = ๑๐.๔๙ บาท/ตร.ม. [๒]=[๑]

งานขุดรื้อคันทางเดินแล้วบดทับ(ทินคลุก ๑๐ ซม.)

ลักษณะงานที่ทำ : เมื่อจากมีการใช้ผ้าทางถักถุงเป็นส่วนหนึ่งของรองพื้นทางใหม่หรือเพื่อรื้อรองพื้นทางเดิมทับใหม่ให้ได้ความหนาแน่นตามข้อกำหนด

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร

= ๑๓.๕๙ บาท/ตร.ม. [๑] (ตารางค่าดำเนินการฯ)

ค่างานดันทุน = ๑๓.๕๙ บาท/ตร.ม. [๒]=[๑]

งานรื้อฟื้นคดายาเดิน (Removal of Existing Asphalt Concrete Surface)

ลักษณะงานที่ทำ : ไกรราดลึก ๕ ซม. ด้วยรถแทรลี่ย์ติดเลื่อนคราดและดันรวมกอง ๑ ก้อนออกขึ้นรถบรรทุกด้วยรถตัก กำรใช้คราดใช้ความเร็วและทำงานหนึ่งอย่างเดียว

แห่ค่ารถลากสีเกียร์ชั้งของพื้นทาง ตักนั้นค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาจึงเป็น ๒ เท่าของงานขุดที่บ้านรวมกับค่าตักขึ้นรถบรรทุก ค่าตักบรรทุก เพื่อขอนึ่งเท่ากับค่าดำเนินการและตักกิบันผุ

คิดจากความหนาของผ้าทางแอสฟัลท์ค่อนกึ่ง = ๕ ซม.

= ๑๐.๘๙ บาท/ตร.ม. [๑] (ตารางค่าดำเนินการฯ)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมร่องรอยเดิน ๕ ซม.

=

๐.๐๙

ลบ.ม.

ปริมาณขยาย = ๐.๐๙ x ๑.๖๐ = ๐.๐๙ ลบ.ม.

=

๐.๐๙

ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมดันและตัก(ทินญ)

= ๓.๐๙ บาท/ตร.ม. [๒]

ค่าขอนึ่ง = ๐ ลบ.ม.

= ๐.๐๙ บาท/ตร.ม. [๓]

(ระยะหันทั้งให้คิดรายทางตามความกว้างจริงพร้อมที่แขวงเหตุผลและแสดงหลักฐานประกอบ)

ค่างานดันทุน = ๓.๐๙ บาท/ตร.ม. [๔]=[๑]+[๒]+[๓]

งานรื้อฟื้นคดายาเดิน (Removal of Existing Concrete Pavement)

ลักษณะงานที่ทำ : ทุบรื้อฟื้นคดายาเดินพร้อมดันรวมกองและตักขึ้นรถบรรทุกเพื่อขอนึ่ง ค่าตักบรรทุกແղนชบ.ทั้งเท่ากับค่าดำเนินการและตักกิบันผุ

คิดจากความหนาของผ้าทางคอนกรีต

= ๑๕ ซม. [๑]

ปริมาณครองคอนกรีต

= ๐.๑๕ ลบ.ม./ตร.ม. [๒]=[๑]xพื้นที่ ๑ ตร.ม.

ส่วนขยาย = ๐.๑๕ x ๑.๖๐ = ๐.๑๕ ลบ.ม.

[๓]=[๒]xส่วนขยาย ๑.๖

ค่าทุบคอนกรีตเดิม

= ๔๐๐ บาท/ลบ.ม. [๔]

ค่าทุบคอนกรีต = ๔๐๐.๐๐ บาท/ตร.ม. [๕]=[๑]x[๔]

= ๔๐๐.๐๐ บาท/ตร.ม. [๕]

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมดันและตัก(ทินญ)

= ๔.๕๙ บาท/ตร.ม. [๖]

ค่าขนทิ้ง	๐ กม.	=	๐.๖๔	\times	๐.๐๐	=	๐.๐๐ บาท/ตร.ม. [๓]
(ระยะห่างที่ให้คิดรายทางตามความเป็นจริงพร้อมชั้นหินดูดและแสดงหลักฐานประกอบ)							๑๐๙.๕๗ บาท/ตร.ม. [๔]=[๓]+[๖]+[๗]

ค่างานตื้นทุน

งานรื้อท่อ古式 (Removal of Existing Pipe Culverts)

สักษณะงานที่ทิ้ง : ชุดรื้อท่อ古式 เพื่อดำเนินการก่อสร้างใหม่หรือเพื่อดำเนินการก่อสร้างสิ่งอื่นทดแทน
ศึกษาการขุดรื้อท่อเดิมของการมีกำหนดให้รื้อซากสภาพท่อเดิมไว้ใช้งานต่อ

พื้นที่ที่จะรื้อท่อ古式 ๐.๕๐ ม.

ศึกษาความกว้างท่อ ๑.๐๐ ม.

ปริมาตรงานขุด	=	๖.๐๐	\times	๑.๕๐	=	๙.๐๐ คบ.ม.
ค่าขุดหินเหลวท่อออก	=	๓.๐๐	ลบ.ม. @	๒๐.๕๗	=	๖๑.๕๗ บาท/ม.

กรณีกำหนดให้หินท่อไปไว้ที่ที่ป่วยงาน ศึกษาสิ่งท่อเพื่อเทียบระยะทางของสิ่ง
วัสดุคลื่นต่ำบันส่งเทียบเดียวการคิดค่าขนส่งหินงานหินท่อ

งานตัดดิน(Earth Excavation)

สักษณะงานที่ทิ้ง : เป็นงานตัดดินเดิมหรือคันทางเดิมเพื่อขึ้นรูปคันทางให้ได้รูปstraight และระดับตามกำหนด ตัดดินรวมกองและหินร่องรอยทุกไปทิ้ง โดยใช้รถตักๆ ขึ้นรถ
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ตัก)

ค่าขนทิ้ง ๐ กม.

(ระยะห่างที่ให้คิดรายทางตามความเป็นจริงพร้อมชั้นหินดูดและแสดงหลักฐานประกอบ)

รวม	=	๗.๘๘	บาท/ลบ.ม [๑] (ตารางค่าดำเนินการ)
ส่วนขยายตัว	\times	๑.๒๕	= ๙.๘๘ บาท/ลบ.ม [๔]=[๑]x๑.๒๕
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุดตัก)	=	๖๐.๕๗	บาท/ลบ.ม [๕] (ตารางค่าดำเนินการ)
ค่างานตื้นทุน	=	๓๐.๓๙	บาท/ลบ.ม [๖]=[๕]+[๔]

หมายเหตุ

ส่วนขยายตัวของทราย

= ๑.๑๕

ส่วนขยายตัวของดิน, ดินปนทราย

= ๑.๖๕

งานตัดหินมุ(Soft Rock Excavation)

สักษณะงานที่ทิ้ง : เป็นงานตัดหินมุเพื่อขึ้นรูปคันทางให้ได้รูปstraight และระดับตามกำหนด ตัดดินรวมกองและหินทุกไปทิ้ง โดยใช้รถตักๆ ขึ้นรถ

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ตักและตัก)

ค่าขนทิ้ง ๒ กม.

(ระยะห่างที่ให้คิดรายทางตามความเป็นจริงพร้อมชั้นหินดูดและแสดงหลักฐานประกอบ)

รวม	=	๓๑.๕๗	บาท/ลบ.ม [๗]=[๕]+[๖]
ส่วนขยายตัว	\times	๑.๑๐	= ๓๖.๕๗ บาท/ลบ.ม [๘]=[๗]x๑.๑๐
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุดตัก)	=	๖๐.๕๗	บาท/ลบ.ม [๙] (ตารางค่าดำเนินการ)
ค่างานตื้นทุน	=	๓๖.๕๗	บาท/ลบ.ม [๑๐]=[๙]+[๘]

งานตัดดินทางเดิน งานตัดหินรูปคันทาง(Roadway Excavation)

สักษณะงานที่ทิ้ง : เป็นงานตัดดินเดิมหรือคันทางเดิมเพื่อขึ้นรูปคันทางให้ได้รูปstraight และระดับตามกำหนด

ค่าสัดส่วนแห่งสิ่ง

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ตัน-ถูกตัก)

รวม

ส่วนยุบตัว ๒๐.๕๗ \times -

ค่าตัดแต่งหินบีบได้

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)

ค่างานตื้นทุน	=	-	บาท/ลบ.ม [๑] ใช้ติดตั้งไม่มีค่าวัสดุ
	=	๔๐.๕๗	บาท/ลบ.ม [๒] (ตารางค่าดำเนินการ)
	=	๔๐.๕๗	บาท/ลบ.ม [๓]=[๒]+[๑]
	=	๔๐.๕๗	บาท/ลบ.ม [๔]
	=	๔๐.๕๗	บาท/ลบ.ม [๕]
	=	-	บาท/ลบ.ม [๖] (ตารางค่าดำเนินการ)
	=	๒๔.๒๗	บาท/ลบ.ม [๗]=[๕]+[๔]+[๖]

งานดินดอนดินทราย(Earth Embankment)

สักษณะงานที่ทิ้ง : เป็นการขุดเอาร่องดินดอนดินทรายจากบ่อในชุดตากขึ้นรถบรรทุกตัวยกรถตักหินมาใช้กันทาง

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	บาท/คบ.ม [๑]
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน)	=	บาท/คบ.ม [๒] (ตารางค่าดำเนินการ)
ค่าขนส่ง <u>_____ กม.</u>	=	บาท/คบ.ม [๓] (ตารางค่าขนส่ง)
รวม	=	บาท/คบ.ม [๔]=[๑]+[๒]+[๓]
ส่วนยุบตัว <u>๒๕.๗๖</u> <u>X</u> <u>-</u>	=	บาท/คบ.ม [๕]
ค่าดักแด้ชั้นบันได	=	บาท/คบ.ม [๖]
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	บาท/คบ.ม [๗] (ตารางค่าดำเนินการ)
ค่างานดันทุน	=	บาท/คบ.ม [๘]=[๕]+[๖]+[๗]

หมายเหตุ	แนวก้า	แนวไว้ทึบ
ส่วนยุบตัวของรายละเอียดด้านหลัง	๑.๕๐	๑.๔๕
ดินดินปืนทราย ผสมดินหิน	๑.๖๐	๑.๗๐
ดินหินปูน ผสมดินหิน	๑.๖๕	๑.๙๐
(ดินหนี่งมีมีค่า CBR น้อยกว่า ๒)		
ค่าศิบันท์แหล่ง = <u>_____</u> ราคาก่อสร้าง (บาท/คบ.) <u>_____</u> X <u>_____</u> ๑,๖๐๐ X <u>_____</u> ๑		
	๒	๑,๖๐๐

งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม(Soil Aggregate Subbase)

ลักษณะงานที่ทำ : เป็นการขุดเอาวัสดุกรวดจากปื้นดินกรวดด้วยรถแทรกเตอร์ดิน ก่อนที่จะนำกรวดมาตบตันให้แน่นหนา	=	บาท/ลบ.ม [๑]
ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	บาท/ลบ.ม [๒]
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน)	=	บาท/ลบ.ม [๓] (ตารางค่าดำเนินการ)
ค่าขนส่ง <u>๔๕.๐๐</u> กม.	=	บาท/ลบ.ม [๔]=[๑]+[๒]+[๓]
รวม	=	บาท/ลบ.ม [๕]
ส่วนยุบตัว <u>#####</u> <u>X</u> <u>๑.๖๐</u>	=	บาท/ลบ.ม [๖]
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	บาท/ลบ.ม [๗] (ตารางค่าดำเนินการ)
ค่างานดันทุน	=	บาท/ลบ.ม [๘]=[๕]+[๖]

งานพื้นทางหินคลุก(Crushed Rock Soil Aggregate Type Base)

ลักษณะงานที่ทำ : เป็นการขุดเอาวัสดุจากโรงโม่หินที่เป็นหินหินแม่เหล็กหินแม่ที่หินหิน	=	บาท/ลบ.ม [๑]
ค่าวัสดุจากปากน้ำ(รวมค่าตั้ง)	=	บาท/ลบ.ม [๒]
ค่าขนส่ง <u>๔๕.๐๐</u> กม.	=	บาท/ลบ.ม [๓]=[๑]+[๒]
รวม	=	บาท/ลบ.ม [๔]
ส่วนยุบตัว <u>#####</u> <u>X</u> <u>-</u>	=	บาท/ลบ.ม [๕]
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผลิต)	=	บาท/ลบ.ม [๖] (ตารางค่าดำเนินการ)
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	บาท/ลบ.ม [๗] (ตารางค่าดำเนินการ)
ค่างานดันทุน	=	บาท/ลบ.ม [๘]=[๕]+[๖]+[๗]

งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม(Soil Aggregate Shoulder)

ลักษณะงานที่ทำ : เป็นการขุดเอาวัสดุกรวดจากปื้นดินกรวดด้วยรถแทรกเตอร์ดิน ก่อนที่จะนำกรวดมาตบตันให้แน่นหนา	=	บาท/ลบ.ม [๑]
ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	บาท/ลบ.ม [๒] (ตารางค่าดำเนินการ)
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน)	=	บาท/ลบ.ม [๓] (ตารางค่าดำเนินการ)
ค่าขนส่ง <u>๔๕.๐๐</u> กม.	=	บาท/ลบ.ม [๔]=[๑]+[๒]+[๓]
รวม	=	บาท/ลบ.ม [๕]
ส่วนยุบตัว <u>๓๗๗.๙๗</u> <u>X</u> <u>-</u>	=	บาท/ลบ.ม [๖]
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	บาท/ลบ.ม [๗] (ตารางค่าดำเนินการ)
ค่างานดันทุน	=	บาท/ลบ.ม [๘]=[๕]+[๖]+[๗]

งานทรายรองใต้คริ่งราแรกอนกรีด(Sand Cushion Under Concrete Pavement) หน่วย ๐.๐๕ ม.

Unit Cost 3/7

ลักษณะงานที่ทำ : เป็นการซัพพลายจากฟ้าทราย(กรณีนี้ราคาทรัพย์รวมค่าชุดดักเหล็ก)มาเก็บถังต่อและบดทับให้เดิมๆ ระดับ และสูงกว่ามาตรฐานที่แสดงไว้ในแบบ	=	๔๐๐.๐๐ บาท/ต่อบร. [๑]
ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	๓๒๙.๗๐ บาท/ต่อบร. [๒] (หารางค่าขั้นสุด)
ค่าขนส่ง ๕ กม.	=	๘๖๙.๗๐ บาท/ต่อบร. [๓]=[๑]+[๒]
รวม	=	๑๖๖๙.๗๐ บาท/ต่อบร. [๔]
ส่วนอุบัติ #### X -	=	บาท/ต่อบร. [๕] (ตารางค่าดำเนินการ) x ๗๕%
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บททับ ๗๕%)	=	๑๒๖๙.๗๐ บาท/ต่อบร. [๖]=[๔]+[๕]
ค่างานตื้นทุน	=	

งานคอนกรีต(fc=40MPa) แบบดูดบาน้ำหนา ๐.๑๕ ม. (Portland Cement Concrete Pavement)

PANEL SIZE	๔.๐๐	X	๖.๐๐	M.	
ปริมาณงานที่ใช้ในการ	๗๒๐.๐๐			ตร.ม.	
ค่าติดตั้งเครื่องผสม	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	/	๒๕,๐๐๐.๐๐		= ๕.๗๕ บาท/ตร.ม.
ค่าคอนกรีต + ค่าผสม	๑,๙๕๕.๒๐	+	๑๗๕.๐๐		= ๖.๑๐ บาท/ตร.ม.
คิดจากพื้นที่	๒๕.๐๐		๗.๗๕		[๑]
ค่าติดตั้งเครื่องผสม =	๒๕.๐๐	X	๕.๗๕		๑๓๗.๕๐ บาท [๒]=[๑]xค่าติดตั้งเครื่องผสม
ค่าคอนกรีต	๗.๖๐	ลบ.ม. @	๒,๗๖๓.๗๗		= ๗.๖๐ บาท [๓]
ค่าขนส่ง ๐.๐๕ กม.	๗.๖๐	X	๐.๐๕	X	๐.๓๗๕.๗๗
ค่าเหล็กเสริม	๒๕.๐๐	ต.ร.ม. @	๒๕.๐๐		= ๒๕.๐๐ บาท [๔]
รวมผูกเหล็ก	-	กก. @	-		= ๒๕.๐๐ บาท [๕]
ค่าแบบเหล็ก	๒๐.๖๐	X	๒.๐๐		= ๔๐.๒๐ บาท [๖]=[๕]xค่าดำเนินการx[๑]
ค่า PAVER	๗๗.๗๕	X	๒๕.๐๐		= ๗๗.๗๕ บาท [๗]=[๖]=ค่าดำเนินการx[๒]
ค่าปูน	๔.๔๖	X	๒๕.๐๐		= ๑๐๑.๐๐ บาท [๘]=[๗]=ค่าดำเนินการx[๓]
ค่าใช้จ่ายรวม					= ๔๐๘๔.๗๗ บาท [๙]=[๑]+...+[๘]+[๔]
ค่างานตื้นทุน	๔,๐๘๑.๗๗	/	๒๕.๐๐		= ๑๖๖๙.๗๐ บาท/ต่อบร. [๑๐]=[๙]/[๑]

หมายเหตุ

๑. กรณีบีบอัดงานที่ต้องการน้ำอย่างน้อย ๒๕,๐๐๐ ตร.ม. ให้ใช้ค่าติดตั้งโรงงานสำหรับบีบอัดงาน ๒๕,๐๐๐ ตร.ม. ในการประวัติราคา

(ศึกษา ถนน อ. เชียง ยาว ๒ กม.)

๒. ค่าแบบจากตารางค่าดำเนินการฯ รวม ๒ ชั้งแล้ว

๓. เหล็กเสริมเม็ดว่างคอนกรีต

ผิวน้ำทางคอนกรีต หนา (ม.)	กว้าง (ม.)	พื้นที่ (ตร.ม.)	ปริมาณ คอนกรีต (ลบ.ม.)	ปริมาณ เหล็กเสริม RB ๖ (กก.)	ปริมาณ เหล็กเสริม RB ๘ (กก.)	ปริมาณ เหล็ก wire mesh (ตร.ม.)
๐.๑๕	๒.๐๐	๑๙๖.๐๐	๗.๙๖	๒๖,๖๔	๔๔,๘๘	๑๒.๐๐
	๒.๕๐	๔๙๕.๐๐	๒๔.๗๕	๗๖.๖๖	๑๔๗.๗๕	๓๔.๐๐
	๓.๐๐	๗๙๔.๐๐	๒๙.๗๐	๑๙๔.๙๖	๓๔๗.๙๖	๕๗.๐๐
	๓.๕๐	๑๙๑.๐๐	๓๑.๑๕	๔๕.๗๕	๑๐๔.๗๕	๗๙.๐๐
	๔.๐๐	๔๙๔.๐๐	๓๖.๗๐	๙๓.๒๘	๑๑๗.๗๒	๑๒๔.๐๐
	๔.๕๐	๗๙๔.๐๐	๔๑.๐๕	๑๔๗.๒๗	๑๓๔.๗๗	๑๔๗.๐๐
	๕.๐๐	๑๙๔.๐๐	๔๕.๕๐	๑๙๔.๒๐	๑๔๗.๒๐	๑๗๐.๐๐
	๖.๐๐	๗๙๔.๐๐	๕๗.๕๐	๔๗๔.๒๐	๑๗๔.๒๐	๒๑๖.๐๐

ปริมาณเหล็กที่มีรวมส่วนสูญเสีย

รอยต่อเพื่อขยายตัวตามความกว้าง(Expansion Joint)

ศิษยากรความยาว	€.00 ม.		[๑]
ค่าเหล็ก RB ๑๙	๕.๙๒ กก. @ ๒๔.๔๗ บาท	= ๑๓๐.๗๖ บาท	[๒]
CAP + ท้าวี + กระเบื้อง	๕.๐๐ ชุด @ ๘.๖๗ บาท	= ๔๓.๓๕ บาท	[๓]
JOINT FILLER	๐.๔๐ ตร.ม. @ ๘๐.๐๐ บาท	= ๓๒.๐๐ บาท	[๔]
JOINT SEALER	๖.๕๐ สีตร. @ ๔๕.๐๐ บาท	= ๒๙๒.๕๐ บาท	[๕]
ค่าหยอดด้วยาง	๕.๐๐ ม. @ ๑๓.๗๗ บาท	= ๖๘.๘๖ บาท	[๖] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)
แผ่นพลาสติก	๕.๙๐ ม. @ ๑๐.๐๐ บาท	= ๕๙.๐๐ บาท	[๗] (ไม่คิดค่าใช้จ่าย)
ไม้เบบ (๖)	๐.๖๐ ตร.ม. @ ๒๖๖.๐๐ บาท	= ๑๖๙.๖๐ บาท	[๘]
ค่าใช้จ่ายรวม		= ๑,๓๐๙.๙๖ บาท	[๙]=[๒]+[๓]+[๔]+[๕]+[๖]+[๗]+[๘]
ค่างานด้านทุน	๑,๓๐๙.๙๖ /	๔.๐๐	= ๓,๒๕๙.๙๖ บาท/ม. [๑๐]=[๙]/[๑]

หมายเหตุ

ความกว้างของฐานราก (ม.)	๙	๙.๕	๑๐	๑๑	๑๒	๑๓	๑๔	๑๕
ความหนา (ม.)	๐.๐๕	๐.๐๕	๐.๐๕	๐.๐๕	๐.๐๕	๐.๐๕	๐.๐๕	๐.๐๕
DOWEL BAR RB ๑๙ (กก.)	๔.๔๖	๔.๔๖	๖.๖๙	๗.๘๑	๘.๙๙	๑๐.๑๕	๑๑.๓๑	๑๒.๔๗
METAL CAP (ชุด)	๕.๐๐	๕.๐๐	๖.๐๐	๗.๐๐	๘.๐๐	๙.๐๐	๑๐.๐๐	๑๑.๐๐
JOINT FILLER (ตร.ม.)	๐.๙๕	๐.๙๕	๑.๓๙	๑.๕๙	๑.๙๙	๒.๓๙	๒.๗๙	๓.๑๙
JOINT SEALER (สีตร.)	๑.๙๕	๑.๙๕	๑.๘๗	๑.๗๗	๑.๖๗	๑.๔๗	๑.๒๗	๑.๐๗
แผ่นพลาสติก (ตร.ม.)	๕.๙๐	๙.๐๐	๑.๖๐	๔.๖๐	๕.๘๐	๕.๔๐	๖.๐๐	๗.๒๐
ไม้เบบ (ตร.ม.)	๐.๖๐	๐.๖๐	๐.๖๐	๐.๖๐	๐.๖๐	๐.๖๐	๐.๖๐	๐.๖๐

Cap	ราคาขุดคง	@ ๓,๙๑ บาท (ประมาณ)
Joint Filler(แผ่นโพฟ)	ราคาตารางเมตรละ	@ ๘๐๘.๗๖ บาท (ประมาณ)
Joint Sealer	สีตรคง	@ ๔๕.๐๐ บาท (ประมาณ)
แผ่นพลาสติก	แผ่นคง	@ ๑๐.๐๐ บาท (ประมาณ)
ท้าวี + กระเบื้อง	ราคาขุดคง	@ ๔.๐๐ บาท (ประมาณ)
(ราคาต่อสูตรที่ ๑ ให้ตัวราชสกุลในท้องตลาดก่อนประเมินราคา)		

รอยต่อเพื่อหดตัวตามความกว้าง(Contraction Joint)

ศิษยากรความยาว	€.00 ม.		[๑]
ค่าเหล็ก RB ๑๙	๕.๙๒ กก. @ ๒๔.๔๗ บาท	= ๑๓๐.๗๖ บาท	[๒]
ค่าตัด JOINT และหยอดด้วยาง	๕.๐๐ ม. @ ๘.๖๗ บาท	= ๔๓.๓๕ บาท	[๓] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)
ท้าวี + กระเบื้อง	๕.๐๐ ชุด @ ๘.๐๐ บาท	= ๔๐.๐๐ บาท	[๔]
JOINT SEALER	๑.๕๐ สีตร. @ ๔๕.๐๐ บาท	= ๖๗.๕๐ บาท	[๕]
แผ่นพลาสติก	๕.๙๐ ม. @ ๑๐.๐๐ บาท	= - บาท	[๖] ไม่คิดค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายรวม		= ๑๓๐.๗๖ บาท	[๗]=[๒]+[๓]+[๔]+[๕]+[๖]
ค่างานด้านทุน	๑,๓๐๙.๙๖ /	๔.๐๐	= ๓,๒๕๙.๙๖ บาท/ม. [๑๐]=[๙]/[๑]

หมายเหตุ

ความกว้างของฐานราก (ม.)	๙	๙.๕	๑๐	๑๑	๑๒	๑๓	๑๔	๑๕
ความหนา (ม.)	๐.๐๕	๐.๐๕	๐.๐๕	๐.๐๕	๐.๐๕	๐.๐๕	๐.๐๕	๐.๐๕

DOWEL BAR RB ๑๕ (กก.)	๒.๗๕	๓.๘๘	๔.๗๙	๔.๘๙	๔.๖๖	๖.๒๖	๖.๗๕	๖.๓๙
ตัว JOINT ล็อก (ชม.)	๐.๐๓๗๕	๐.๐๓๗๕	๐.๐๓๗๕	๐.๐๓๗๕	๐.๐๓๗๕	๐.๐๓๗๕	๐.๐๓๗๕	๐.๐๓๗๕
ทากี + ราธปี (ชร.)	๕.๐๐	๕.๐๐	๖.๐๐	๗.๐๐	๘.๐๐	๕.๐๐	๑๐.๐๐	๑๔.๐๐
JOINT SEALER (ลิตร)	๐.๗๕	๐.๗๕	๑.๓๙	๑.๓๙	๑.๕๐	๑.๖๙	๑.๘๙	๒.๑๙
แฟฟเพลสติก (ม.)	๒.๔๐	๓.๐๐	๓.๖๐	๔.๒๐	๔.๘๐	๕.๔๐	๖.๐๐	๗.๖๐

ค่าทากี + ราธปี ที่ Dowel Bar @ ๕.- บาท (ประมาณ)

รอยต่อตามยาว(Longitudinal Joint)

คิดจากความยาว	๖.๐๐	ม.	[๑]
ค่าเหล็ก DB ๑๒	๔.๗๙	กก. @ ๒๐.๙๙ บาท	= ๙๗.๙๙ บาท [๒]
ค่าตัว JOINT และขยบอย่าง	๖.๐๐	ม. @ ๒๒.๑๖ บาท	= ๑๓๓.๙๖ บาท [๓] (จากตารางค่าดำเนินการ)
JOINT SEALER	-	ลิตร @ ๔๕.๐๐ บาท	= - บาท [๔]
ค่าใช้จ่ายรวม			= ๑๓๗.๙๖ บาท [๕]=[๒]+[๓]+[๔]
ค่างานตื้นทุน	๒๕๔.๗๙	/ ๖.๐๐	= ๔๒.๔๙ บาท/ม. [๖]=[๕]/[๑]

หมายเหตุ คิดจากความยาว ๖ เมตร

ความหนาคงที่เริ่ม (ชม.)	๐.๗๕
TIE BAR DB ๑๒ (กก.)	๔.๗๙
ตัว JOINT ล็อก (ชม.)	๐.๐๓๗๕
JOINT SEALER (ลิตร)	๐.๐๐

งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. Pipe Culverts) ขนาด Ø ๐.๓๐ ม.	๐.๓๐	ม.	
ชุดคิ้น	๑.๗๙	คบ.ม. @ ๒๐.๙๙	บาท = ๓๕.๗๙ บาท/ม. [๑]
ค่าท่อ คสอ.			= ๓๕.๗๙ บาท/ม. [๒]
ค่าขนส่งท่อ			= ๖๘.๙๙ บาท/ม. [๓]
ค่าวางและกลบกับปู			= ๑๙๖.๐๐ บาท/ม. [๔]
ทรายทราย	๐.๐๕	ม. = ๐.๐๙ คบ.ม. @ ๒๐.๙๙	= ๑.๗๙ บาท/ม. [๕]
คอนกรีตทรายบาน ๑ : ๓ : ๕ หนา ๐.๐๕	๐.๐๕	ม. = ๐.๐๙ คบ.ม. @ ๒๐.๙๙	= ๑.๗๙ บาท/ม. [๖]
ค่าใช้จ่ายรวม			= ๔๕๗.๙๙ บาท/ม. [๗]=[๕]+[๖]+...
ค่างานตื้นทุน	๕๗๖.๗๙	/ ๖.๐๐	= ๘๙.๔๙ บาท/ม. [๘]=[๗]/ความยาวท่อ
หมายเหตุ			
ค่าน้ำเสียท่อคิดจากการชนโดยรอบรูทุก ๑๐ ตัว เที่ยวละ ๑๓ ตัน			
ค่าขนส่งท่อเข็น - ลาก ติดเที่ยวละ ๓๐๐.- บาท			
ค่าขนส่ง $\frac{๓๐๐}{๖} \text{ กม.} = (\frac{๒๐๙.๗๙ \times ๑๐}{๖}) + ๓๐๐$	๕๐.๐๐	บาท / เที่ยวค่าน้ำเสีย	
เงื่อนไข $= \frac{๗๐๙.๗๙}{๖}$	/ ๖๙	บาท / ม.	

งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. Pipe Culverts) ขนาด Ø ๐.๔๐ ม.	๐.๔๐	ม.	
ชุดคิ้น	๑.๗๙	คบ.ม. @ ๒๐.๙๙	บาท = ๓๕.๗๙ บาท/ม. [๑]
ค่าท่อ คสอ.			= - บาท/ม. [๒]
ค่าขนส่งท่อ			= ๖๘.๙๙ บาท/ม. [๓]
ค่าวางและกลบกับปู			= ๑๙๖.๐๐ บาท/ม. [๔]
ทรายทราย	๐.๐๕	ม. = ๐.๐๙ คบ.ม. @ ๒๐.๙๙	= ๑.๗๙ บาท/ม. [๕]
คอนกรีตทรายบาน ๑ : ๓ : ๕ หนา ๐.๐๕	๐.๐๕	ม. = ๐.๐๙ คบ.ม. @ ######	= ๑.๗๙ บาท/ม. [๖]
ค่าใช้จ่ายรวม			= ๓๙๔.๗๙ บาท/ม. [๗]=[๕]+[๖]+...
ค่างานตื้นทุน	๗๙๔.๗๙	/ ๖.๐๐	= ๑๓๒.๔๙ บาท/ม. [๘]=[๗]-[๗]/ความยาวท่อ

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก ๑๐ ลิตร เพียงครั้ง ๑๓ ตัน

ค่าขนท่อขึ้น - ลง คิดเพียงครั้ง ๓๐๐.- บาท

$$\begin{array}{l} \text{ค่าขนส่ง } - \text{ กม. } = (\text{ } - \text{ } \times \text{ } ๑๓) + \text{ } ๓๐๐ \\ \text{เฉลี่ย } = \frac{\text{ } ๓๐๐.๐๐}{\text{ } ๗.๗๗} / \frac{\text{ } ๗.๗๗}{\text{ }} = \frac{\text{ } ๔๙.๕๕}{\text{ }} \text{ บาท / ค่าขนส่ง} \end{array}$$

งานห่อคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. Pipe Culverts) ขนาด Ø ๐.๖๐ ม.		
ชุดค่าน	๒.๓๖	ลบ.ม. @ ๒๐.๕๓
ค่าท่อ คสร.		= ๔๙๘.๖๒ บาท/ม. [๑]
ค่าขนส่งท่อ		= ๑๒๕.๘๗ บาท/ม. [๒]
ค่าวางและกลบก่อปู		= ๗๕๕.๐๐ บาท/ม. [๓]
ทรายทราย	หน้า ๐.๐๕' ม. = ๐.๐๕' ลบ.ม. @ ๔๗๙.๗๐	= ๒๓.๔๙ บาท/ม. [๔]
ค้อนกึงหดทราย ๑ : ๓ : ๓ หน้า	๐.๐๕' ม. = ๐.๐๕' ลบ.ม. @ ๑,๖๘๐.๙๕'	= ๐๓๔.๔๕ บาท/ม. [๕]
ค่าไฟฟ้ารวม		= ๓๑๗๓.๙๕ บาท/ม. [๖]=[๑]+[๒]+...+[๕]
ค่างานตันทุน	๑,๑๗๓.๙๕ / ๑.๐๐	= ๑,๑๗๓.๙๕ บาท/ม. [๗]=[๖]/ความยาวท่อ

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก ๑๐ ลิตร เพียงครั้ง ๑๓ ตัน

ค่าขนท่อขึ้น - ลง คิดเพียงครั้ง ๓๐๐.- บาท

$$\begin{array}{l} \text{ค่าขนส่ง } - \text{ กม. } = (\text{ } ๒๐๘.๗๖ \times \text{ } ๑๓) + \text{ } ๓๐๐ \\ \text{เฉลี่ย } = \frac{\text{ } ๓๐๐.๐๐}{\text{ } ๗.๗๗} / \frac{\text{ } ๗.๗๗}{\text{ }} = \frac{\text{ } ๔๙.๕๕}{\text{ }} \text{ บาท / ค่าขนส่ง} \end{array}$$

(ลงชื่อ).....ผู้ประเมินราคา

(นายปิยวัฒน์ นาครวงศ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายการคำนวณแสดงวิธีการหานิยามตัวสัดส่วนเพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง
กันนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสูญญ. ๑๗๓-๗๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลินปุน อำเภอพะแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตามแบบองค์กรบริหารส่วนตำบลคลินปุน เลขที่ อบด.๖๘.๙.๒/๒๕๖๔

ข้อมูลงานถนน คสส.

กว้าง	=	๔.๐๐ ม.	[๓]
ยาว	=	๑๘๐.๐๐ ม.	[๒]
หนา	=	๐.๑๕ ม.	[๓]
ทรายรองพื้น(หนา)	=	๐.๐๕ ม.	[๔]
ความกว้างไห่ทาง(ข้างละ)	=	- ม.	[๕]
รายละเอียดการถอดบrix งานวัสดุ			
๑. งานชุดรือด้านทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)			
- ปริมาณงาน = $(4.00 + (0.05 \times 180.00)) \times 180.00$	=	๗๒๐.๐๐ ตร.ม. [๖]=[๓]+([๔]\times ๑.๐๐)\times [๒]	
๒. ทรายรองพื้น			
- ปริมาณงานทรายรองพื้น = $4.00 \times 180.00 \times 0.05$	=	๓๖.๐๐ ลบ.ม. [๗]=[๓]\times [๔]\times [๕]	
๓. งานคอนกรีต			
๓.๑ ปริมาณงานคอนกรีตพื้นคอนกรีต = 4.00×180.00	=	๗๒๐.๐๐ ตร.ม. [๘]=[๓]\times [๒]	
๓.๒ ปริมาณคอนกรีตต่อห้องแมง			
- ความกว้างของแมงคอนกรีต(จากแบบ)	=	๔.๐๐ ม. [๙]	
- ความยาวของแมงคอนกรีต(จากแบบ ระยะ CONTRACTION JOINT)	=	๖.๐๐ ม. [๑๐]	
...จะได้ปริมาณคอนกรีตต่อแมง = 4.00×6.00	=	๒๔.๐๐ ตร.ม. [๑๑]=[๙]\times [๑๐]	
๔. เหล็กเสริมคอนกรีต			
๔.๑ เหล็กเสริมคอนกรีต(คิดจากพื้นที่ ๑ แผง)			
๔.๑.๑ กระนี่ที่ ๑ ใช้เหล็ก WIRE MESH			
WIRE MESH Dia. ๔ mm. @ ๐.๒๐ x ๐.๒๐ m.# = 4.00×6.00	=	๒๔.๐๐ ตร.ม. [๑๒]=[๙]\times [๑๐]	
๔.๑.๒ กระนี่ที่ ๒ ใช้เหล็ก ถูกรนี่ที่ ๑			
- เหล็กตามยาว			
ระยะห่างเหล็กตามยาว @	=	ถูกรนี่ที่ ๑ ม. [๑๓]	
ถูกรนี่ที่ ๑	=	ถูกรนี่ที่ ๑ หอน [๑๔]=[๑๓]/[๑๓]	
ถูกรนี่ที่ ๑	=	ถูกรนี่ที่ ๑ ม. [๑๕]=[๑๔]	
ถูกรนี่ที่ ๑	=	ถูกรนี่ที่ ๑ ม. [๑๖]=[๑๔]\times [๑๕]	
- เหล็กตามยาว			
ระยะเหล็กตามยาว @	=	ถูกรนี่ที่ ๑ ม. [๑๗]	
ถูกรนี่ที่ ๑	=	ถูกรนี่ที่ ๑ หอน [๑๘]=[๑]/[๑๗]	
ถูกรนี่ที่ ๑	=	ถูกรนี่ที่ ๑ ม. [๑๙]=[๑๘]	
ถูกรนี่ที่ ๑	=	ถูกรนี่ที่ ๑ ม. [๒๐]=[๑๙]\times [๑๘]	
ถูกรนี่ที่ ๑	=	ถูกรนี่ที่ ๑ ม. [๒๑]=[๑๙]+[๒๐]	
ถูกรนี่ที่ ๑	=	ถูกรนี่ที่ ๑ กก. [๒๒]	
ถูกรนี่ที่ ๑	=	ถูกรนี่ที่ ๑ กก. [๒๓]=[๒๑]\times [๒๒]	
- ลดมูลเหล็ก			
ไม่น้ำมันคิดเนื้องจากใช้เหล็ก WIRE MESH	=	- กก. [๒๔]=(๒๓)\times ๒๕)/๑,๐๐๐	
๕ EXPANSION JOINT			
ระยะชาติ EXPANSION JOINT(จากแบบ)	=	๔.๐๐ ม. [๒๕]	
- ห่างจำนวน EXPANSION JOINT = $(๑๘๐.๐๐/๔.๐๐) - ๑$	=	๓.๐๐ ช่อง [๒๖]=([๒]/[๒๕])-๑	
- ความยาวพื้นที่หดของ EXPANSION JOINT = 4.00×๓.๐๐	=	๑๒.๐๐ ม. [๒๗]=[๓]\times [๒๖]	

គិតចាកដីទី ១ ឬង ខែង ខែង EXPANSION JOINT

- ការអរគេងខែងផែនកំរើត(តាកបេប)	=	៤.០០	ម.	[៩៨]=[៤]
- Dowel bar លើកដោនកំរើត(តាកបេប) ខ្សោត	=	៣៥.០០	ម.ម.	[២៩]
- ខ្សោយថាំងលើក	=	០.៩០	ម.	[៣០]
- ហាជាំងវាមីតិក = $៤.០០ / ០.៩០$	=	៤.០០	ព័ត៌មាន	[៣១]=[៤៧]/[៣០]
- លើក Dowel bar ១ ព័ត៌មាន យាតា	=	០.៩០	ម.	[៣២]
- ហាជាំងមួយលើក Dowel bar = ៤.០០×០.៩០	=	៤.០០	ម.	[៣៣]=[៣១]\times[៣២]
ឃ្លាយឃ្លានឱកលើកដោនកំរើត ខ្សោត ១៥ មម. ការអរគេង ១ ម. ឃ្លាន	=	២៥.២៥	កក.	[៣៤]
...ជំនួយ Dowel bar លើកដោនកំរើត ខ្សោត ១៥ មម. ឃ្លាន = ៤.០០×២៥.២៥	=	១០៥.០០	កក.	[៣៥]=[៣៣]\times[៣៤]
METAL CAP = ខ្សោយឃ្លានលើក Dowel Bar	=	៤.០០	ឯក	[៣៦]=[៣១]

ខាង JOINT FILLTER

- ការអរគេងខែងខែងទូទៅយាម(Joint Sealler) តាកបេប	=	០.០២៥០	ម.	[៣៧]
- ការអរគេងខែងខែងទូទៅយាម(Joint Sealler) តាកបេប	=	០.០២៥០	ម.	[៣៨]
- ដឹងទី Joint Filter = $\pi \times (០.៣៥ - ០.០២៥)$	=	០.៩០	គរ.ម.	[៣៩]=[៣៥]\times([៣]-[៣៨])

ខាង JOINT SEALLER

- ប្រើបាយ Joint Sealler = $\pi \times ០.០២៥ \times ០.០២៥ \times ១,០០០$	=	៣.៩០	គិតរ.	[៤០]
ឃ្លាយឃ្លានមីតិកបេប	=	០.៦០	គរ.ម.	[៤១]

គិតចាកដីទី ១ ឬង ខែង ខែង CONTRACTION JOINT

រិយាយខែង CONTRACTION JOINT	=	៦.០០	ម.	[៤២]
- ខ្សោយឃ្លាន CONTRACTION JOINT = $[(៣៥០.០០ / ៦.០០) - ១] - ៣.០០$	=	២៦.០០	ថ្វាន	[៤៣]=[៣៥]/[៤២] - ១ - [៣១]
- ការអរគេងខែងខែង CONTRACTION JOINT = ៤.០០×២៦.០០	=	១០៥.០០	ម.	[៤៤]=[៣]\times[៤៣]

គិតចាកដីទី ១ ឬង ខែង ខែង CONTRACTION JOINT

- ការអរគេងខែងខែងទូទៅយាម(Joint Sealler) តាកបេប	=	៤.០០	ម.	[៤៥]
- Dowel bar លើកដោនកំរើត(តាកបេប) ខ្សោត	=	៣៥.០០	ម.ម.	[៤៦]
- ខ្សោយថាំងលើក	=	០.៩០	ម.	[៣៧]
- ហាជាំងលើក = $៤.០០ / ០.៩០$	=	៤.០០	ព័ត៌មាន	[៤៨]=[៤៥]/[៣៧]
- លើក Dowel bar ១ ព័ត៌មាន យាតា	=	០.៩០	ម.	[៤៩]
- ហាជាំងមួយលើក Dowel bar = ៤.០០×០.៩០	=	៤.០០	ម.	[៤៩]=[៤៥]\times[៤៦]
ឃ្លាយឃ្លានឱកលើកដោនកំរើត ខ្សោត ១៥ មម. ការអរគេង ១ ម. ឃ្លាន	=	៣៥៥.០០	កក.	[៤៩]
...ជំនួយ Dowel bar លើកដោនកំរើត ខ្សោត ១៥ មម. ឃ្លាន = ៤.០០×៣៥៥.០០	=	១៤២៥.០០	កក.	[៤៩]=[៤៥]\times[៤៦]

ការអរគេងខែងខែងទូទៅយាម(Joint Sealler) តាកបេប
ប្រើបាយលាកសិត + ចារមី ពេញកំណត់ ខ្សោយឃ្លានលើក Dowel Bar

ខាង JOINT SEALLER

- ការអរគេងខែងខែងទូទៅយាម(Joint Sealler) តាកបេប	=	០.០៣០០	ម.	[៤៥]
- ប្រើបាយ Joint Sealler = $\pi \times ០.០១ \times ០.០៣០០ \times ១,០០០$	=	១.៩០	គិតរ.	[៤៦]=[៤៥]\times[៤៥]\times[៣១]\times[៣៦]

គិតចាកដីទី ១ ឬង ខែង ខែង LONGITUDINAL JOINT ឬមី

ការអរគេង LONGITUDINAL JOINT

គិតចាកដីទី ១ ឬង ខែង ខែង LONGITUDINAL JOINT	=	-	ម.	[៤៨]=[៤]
- ការអរគេងខែងខែងទូទៅយាម(Joint Sealler) តាកបេប រិយាយ CONTRACTION JOINT)	=	-	ម.	[៤៥]
- Tie bar លើកខែងខែង(តាកបេប) ខ្សោត	=	-	ម.ម.	[២០]
- ខ្សោយថាំងលើក(តាកបេប)	=	-	ម.	[២១]
- ហាជាំងលើក = $០.០០ / ០.០០$	=	-	ព័ត៌មាន	[២២]=[៤៥]/[២១]

- เหล็ก Tie bar ๑ ท่อน ยาว(จากแบบ)	=	- ม.	[๖๓]
- หัวความยาวเหล็ก Tie bar = ๐.๐๐ X ๐.๐๐	=	- ล.	[๖๔]=[๖๓]X[๖๓]
หน่วยน้ำหนักเหล็กข้ออ้อย ขนาด ๑๒ มม. ความยาว ๑ ม. หนัก	=	- กก.	[๖๕]
...จะได้ Tie bar เหล็กข้ออ้อย ขนาด ๑๒ มม. หนัก = 0.00×0.000	=	- กก.	[๖๖]=[๖๔]X[๖๕]
หา JOINT SEALLER			
- ความกว้างของร่องหอยด้วย(Joint Sealler) ตามแบบ	=	ม.	[๖๗]
- ความลึกของร่องหอยด้วย(Joint Sealler) ตามแบบ	=	ม.	[๖๘]
- ปริมาณ Joint Sealler = $0 \times 0.01 \times 0.075 = 0,000$	=	ตัน	[๖๙]=[๖๗]X[๖๘] X ๑,๐๐๐
๕. งานไฟฟ้าทั่วไป			
- ปริมาณงาน = $(0.05+0.05) \times 0.00 \times ๑๘๐.๐๐ \times ๖.๐๐$	=	ลบ.ม.	[๗๐]=(๖๓)+[๖๔]X[๖๗]X[๖๘]X๖.๐๐


(ลงชื่อ).....ผู้ประมวลราคา
(นายปิยภัณฑ์ นาครวงค์)
นายชาญไชยวิษานุญาณ

ແບບສູນເພື່ອມາດຕະກາວສັດຍລະຫວ່າງ
ຂາຍກອດຮູ້ສາທາລະນະ ສະພາບແລ້ວໂຄດທະລິຍາ

ໂຄດກາກ່ອສົກສົນໃຫຍ່ສຳຄັນທີ່ສາກັບສົກສົນທີ່ມາແກ່ກັບ ສາຍກາຕະໂກງ. ອົດຕະລິຍາ ພູ້ທີ່ ອົບມາຄືນິນິນ ອົບມາທະນະລຸກ ຊັງເຊື້ອການກົດເປັນ

ບະນິຍາມສູນ ຜົມຈົກວັງ 400 ມ. ວະຍາການ ອົດຕະລິຍາ 0.05 ມ. ພາ 0.05 ມ. ທີ່ເປັນທີ່ມີເນື້ອຍງ່າວ່າ ພົມ.00 ພຽມ. ໄກສາກົງຫຼາງເຊືບ 0.00 ມ.

ມີຢູ່ໃຫຍ່ທີ່ມີກົດເປັນ ຕັ້ງກົດເປັນ ດັບ ຕັ້ງກົດເປັນ ນຳມາມາລືມໂລຍ 400 - 400 - 400 ປະ

ວິສົດກ່ອງຕ່າງໆກ່າວໄປຫລັດໃຫຍ່ ຮາມປຽກຫຼາ 00 ຕີ່ຍ

ວິສົດທີ່ເລັ້ນ, ປູນເສີມເນັດ, ຂາຍມອດເກົ່າກົດ ບັນສິນໂຄຍຄົມປຽກຫຼາ 00 ຕີ່ລື + ດັກກ່າວ

ຍົດຕະລິຍາເປົ້າເມືອງ (MLR)

0 % ພົມປົກກົດເປັນ

0 % ພົມປົກກົດເປັນ

0 % ພົມປົກກົດເປັນ

ທີ່	ຂະໜາດ	-	ທຳມະນຸດ	ຄ່າ	ຮູ້ມະນຸດ	ຄ່າ	ຮູ້ມະນຸດ	ຄ່າ	ຮູ້ມະນຸດ	ຄ່າ	ຮູ້ມະນຸດ	ແຜ່ນວິທີ
			(ບາດ)	(ກລ.)	(ບາດ)	(ບາດ)	(ບາດ)	(ບາດ)	(ບາດ)	(ບາດ)	(ບາດ)	
400	ພົມສະຫະຫຼາດ ດ ອ.400 ມ. ມອງ.ຫຼັບ ລ	ພົມ	ໃຈ,ສົມ,ນຸດ	400.00	-	-	-	-	-	400.00	ສົມ	ວ.ເມືອງ ຂຽວຂ້ວງວົງນີ
400	ພົມສະຫະຫຼາດ ດ ອ.400 ມ. ມອງ.ຫຼັບ ລ	ພົມ	ດົງ,ນຸດ,ສົມ	400.00	-	-	-	-	-	400.00	ສົມ	ວ.ເມືອງ ຂຽວຂ້ວງວົງນີ
400	ມັກຂອງນາພົມໄນ້ຍາກທີ່ມີກົດເປັນທ່າ ພົມຕົດ ອ "X" ລ	ລົບ.ທ.	ດົງ,ນຸດ	-	-	-	-	-	-	ດົງ,ນຸດ	-	ວ.ເມືອງ ຂຽວຂ້ວງວົງນີ
400	ມັກຂອງນາພົມໄນ້ຍາກທີ່ມີກົດເປັນທ່າ ພົມຕົດ ອ "X" ລ	ພົມ	ດົງ,ນຸດ	-	-	-	-	-	-	ດົງ,ນຸດ	-	ວ.ເມືອງ ຂຽວຂ້ວງວົງນີ

ແບບສອງປັບເມືອນຄ່າຕົກທຸລະຄ່າດໍາໃນທຳການ
ຂາຍຄ່າລ້ຽນພານ ຄະພາມຄວບຄົວທີ່ຫຼັງ

ໂຮງການອະນຸມອງ ສຶ່ງຈາກອະນຸມອງ ອົງການອົບຕົວເປົ້າ ຕາມຫາຍຸດລົງ. ໂຄສະອິດ ພູມ ອ ທຳມະສິບປຸນ ຮູ່ທຳການທຸລະຄ່າ
ປົມໄຟ່້າເນື່ອງທີ່ເປົ້າ ເຊື້ອກຕື່ມ ເປົ້ານິຕົມ ດົກຕ່າງປະເທດ ພົມ. 0.00 ມ. ພົມ. 0.00 ມ. 0.00 ມ.
ປົມໄຟ່້າເນື່ອງທີ່ເປົ້າ ເຊື້ອກຕື່ມ ເປົ້ານິຕົມ ດົກຕ່າງປະເທດ 0.00 ມ.

ວິທີກ່າຍເອົາຫຼັກ ແກ້ໄຂກ່າຍ ຂະບຽນພາກ ອ ຕີບ

ໜີສຸກສົນ, ໂປ່ງຍົງຍົງ, ດາວກລົກກົດ ໝົກກ່າຍໂຄດບປະກາ ອ ຕີບ + ດາວກພັກ
ປາກກາຍກໍເປົ້າປະກາດ (M.R)

ເປົ້ານິຕົມກໍເປົ້າປະກາດ (M.R)
ເປົ້ານິຕົມກໍເປົ້າປະກາດ (M.R)

0 % ກໍານົດຕຳຫຼັງ

0 % ກໍານົດຕຳຫຼັງ

ທີ	ຫາຍາກ	ຫາຍາ	ສັບກ.	ວະນະ	ຫາຍາ	ສັບກ.	ຫາຍາ	ວະນະ	ຫາຍາ	ວະນະ	ຫາຍາ	ວະນະ	ຫາຍາ	ວະນະ
ຫຼັງ	"ເນື້ອງຕ້າ ໃຈໄລ" X "ສ"	ສປ.ກ.	ຄະຫຼາດ	-	-	-	-	-	ຄະຫຼາດ	-	-	-	ຄະຫຼາດ	-
ຫຼັງ	"ເນື້ອງຕ້າ ໃຈໄລ" X "ສ" X 0.00 ມ.	ຫຼັງ	ຄະຫຼາດ	-	-	-	-	-	ຄະຫຼາດ	-	-	-	ຄະຫຼາດ	-
ຫຼັງ	"ເນື້ອງຕ້າ ໃຈໄລ" X "ສ" X 0.00 ມ.	ຫຼັງ	ຄະຫຼາດ	-	-	-	-	-	ຄະຫຼາດ	-	-	-	ຄະຫຼາດ	-
ຫຼັງ	ພາບ	ພາບ	ຄະຫຼາດ	-	-	-	-	-	ຄະຫຼາດ	-	-	-	ຄະຫຼາດ	-
ຫຼັງ	ພາບ/ກະນະຕາຫານໜ້ອຍ	ພາບ	ຄະຫຼາດ	-	-	-	-	-	ຄະຫຼາດ	-	-	-	ຄະຫຼາດ	-
ຫຼັງ	ພາບ	ພາບ	ຄະຫຼາດ	-	-	-	-	-	ຄະຫຼາດ	-	-	-	ຄະຫຼາດ	-

ຂໍມາຍຫຍໍ

- ດ້ວຍຄົນຫົວໜ້າໃຫ້ມີຢູ່ທີ່ການຮຽນຄົນການໃຫ້ມີຢູ່ທີ່ການຮຽນ
ກວມມີຢູ່ທີ່ການຮຽນ ກວມມີຢູ່ທີ່ການຮຽນ ກວມມີຢູ່ທີ່ການຮຽນ ກວມມີຢູ່ທີ່ການຮຽນ

- ດ້ວຍຫົວໜ້າໃຫ້ມີຢູ່ທີ່ການຮຽນ ດ້ວຍຫົວໜ້າໃຫ້ມີຢູ່ທີ່ການຮຽນ
ກວມມີຢູ່ທີ່ການຮຽນ ກວມມີຢູ່ທີ່ການຮຽນ ກວມມີຢູ່ທີ່ການຮຽນ ກວມມີຢູ່ທີ່ການຮຽນ

- ເປົ້ານິຕົມກໍເປົ້າປະກາດ ເປົ້ານິຕົມກໍເປົ້າປະກາດ ເປົ້ານິຕົມກໍເປົ້າປະກາດ
ກວມມີຢູ່ທີ່ການຮຽນ ກວມມີຢູ່ທີ່ການຮຽນ ກວມມີຢູ່ທີ່ການຮຽນ

ແລກຂະຫຼາດຫຼັກສູນ ແລກຂະຫຼາດຫຼັກສູນ ແລກຂະຫຼາດຫຼັກສູນ

ตารางการคำนวณปริมาตรดินชุดในงานวางท่อ

ขนาดระบุ	เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (D)		ความหนา (T)		เส้นผ่าศูนย์กลาง ภายนอก(Do)		พื้นที่ท่อ ภายนอก ตร.ม.	งานคืนชุด			
	มม.	ม.	มม.	ม.	ม.	ม.		ชุดกว้าง หลังห้อหนา(ม.)	กำหนดติดตาม ล.	รวมชุดสีก	ปริมาตร ลบ.ม.
	300	300	0.30	50	0.050	0.40	0.13	1.40	0.30	0.80	1.12
400	400	0.40	60	0.060	0.52	0.21	1.52	0.30	0.92	1.40	
500	500	0.50	70	0.070	0.64	0.32	1.64	0.50	1.14	1.87	
600	600	0.60	75	0.075	0.75	0.44	1.75	0.50	1.35	2.36	
800	800	0.80	95	0.095	0.99	0.77	1.99	0.80	1.89	3.76	
1,000	1,000	1.00	110	0.110	1.22	1.17	2.22	1.00	2.32	5.15	
1,200	1,200	1.20	125	0.125	1.45	1.65	2.45	1.00	2.55	6.25	
1,500	1,500	1.50	150	0.150	1.80	2.55	2.80	1.20	3.10	8.68	
1,750	1,750	1.75	170	0.170	2.09	3.43	3.09	1.20	3.29	10.17	
2,000	2,000	2.00	190	0.190	2.38	4.45	3.38	1.50	3.88	13.11	
2,250	2,250	2.25	210	0.210	2.67	5.60	3.67	1.50	4.17	15.30	
2,500	2,500	2.50	240	0.240	2.98	6.98	3.98	1.50	4.48	17.83	

หมายเหตุ

- ความกว้างงานดินชุดคำนวณจาก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกห่อ+ข้างละ 0.50 ม.(เพื่อพื้นที่กันคืนพังและพื้นที่ทำงาน)
- ความลึกงานคืนชุดคำนวณจาก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกห่อ+ความหนาติดตามหลังห้อ+ความหนาหาราย(ตัวมี)+ความหนาค้อนครึ่งหนาน(ตัวมี)
- ความหนาติดตามหลังห้อกำหนดขึ้นตามลักษณะสภาพพื้นที่ทำงาน
- ปริมาตรดินชุดคำนวณจาก ความกว้าง x ความลึก x ความยาวต่อหอน

ตารางค่าขันสั่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีนำเข้ารวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่รัน ฝิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ สำเนาเมือง 25.00 - 25.99 บาท / ลิตร

ระยะ ชนสั่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าน้ำมัน บาท / ลบ.ม.	ระยะ ชนสั่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าน้ำมัน บาท / ลบ.ม.	ระยะ ชนสั่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าน้ำมัน บาท / ลบ.ม.
1	7.96	11.14	41	96.06	134.48	81	188.59	264.03
2	9.61	13.45	42	98.37	137.72	82	190.80	267.13
3	11.26	15.76	43	100.67	140.94	83	193.14	270.40
4	12.91	18.08	44	102.99	144.19	84	195.49	273.69
5	14.56	20.39	45	105.30	147.41	85	197.85	277.00
6	16.21	22.70	46	107.62	150.66	86	200.10	280.14
7	17.86	25.01	47	109.92	153.89	87	202.36	283.30
8	19.75	27.65	48	112.24	157.13	88	204.75	286.65
9	22.07	30.89	49	114.53	160.34	89	207.03	289.84
10	24.38	34.13	50	116.84	163.58	90	209.31	293.03
11	26.69	37.36	51	119.17	166.84	91	211.74	296.44
12	29.00	40.60	52	121.47	170.05	92	214.04	299.66
13	31.31	43.84	53	123.78	173.29	93	216.35	302.89
14	33.62	47.07	54	126.11	176.55	94	218.67	306.14
15	35.93	50.31	55	128.40	179.76	95	220.85	309.19
16	38.25	53.55	56	130.71	183.00	96	223.18	312.46
17	40.56	56.78	57	133.03	186.25	97	225.53	315.74
18	42.87	60.01	58	135.37	189.52	98	227.89	319.04
19	45.18	63.26	59	137.67	192.73	99	230.25	322.36
20	47.50	66.49	60	139.98	195.97	100	232.46	325.45
21	49.80	69.73	61	142.30	199.22	101	234.85	328.79
22	52.12	72.97	62	144.63	202.49	102	237.07	331.90
23	54.43	76.20	63	146.92	205.68	103	239.48	335.27
24	56.74	79.44	64	149.21	208.90	104	241.71	338.40
25	59.06	82.68	65	151.52	212.13	105	244.14	341.79
26	61.37	85.92	66	153.84	215.38	106	246.39	344.94
27	63.68	89.15	67	156.18	218.65	107	248.64	348.10
28	66.00	92.39	68	158.44	221.82	108	250.91	351.27
29	68.29	95.61	69	160.81	225.13	109	253.37	354.72
30	70.62	98.86	70	163.10	228.34	110	255.65	357.91
31	72.92	102.08	71	165.40	231.56	111	257.94	361.11
32	75.24	105.34	72	167.71	234.80	112	260.23	364.32
33	77.55	108.58	73	170.04	238.06	113	262.53	367.54
34	79.87	111.82	74	172.38	241.33	114	264.83	370.77

35	82.17	115.03	75	174.64	244.49	115	267.15	374.01
36	84.49	118.28	76	177.00	247.80	116	269.47	377.26
37	86.81	121.53	77	179.28	250.99	117	271.80	380.52
38	89.12	124.77	78	181.56	254.19	118	274.13	383.79
39	91.43	128.00	79	183.96	257.55	119	276.48	387.07
40	93.73	131.23	80	186.27	260.78	120	278.83	390.37

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคางานแม่นเป็นเพสิ่งปลูกสร้าง ที่ อัตราเงินเดือน 25.00 - 25.99 บาท/วัน

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ผู้เช่า	ปกติ	ผู้เช่า
1	งานถังปูนดูดซับ						
	ขนาดเบา	ตรม.	1.45	0.22	0.28	1.67	1.73
	ขนาดกลาง	ตรม.	2.95	0.55	0.69	3.50	3.64
	ขนาดหนัก	ตรม.	4.47	0.78	0.98	5.25	5.45
2	งานตีนคันทาง						
	ชุด - ชน	ลบม. หลวม	17.81	3.51	4.39	21.32	22.20
	บดทับ	ลบม. แน่น	32.88	10.80	13.50	43.68	46.38
3	งานตัด - ขันรูปคันทาง						
	ดิน - ชุดตัด	ลบม. ปกติ	17.47	3.06	3.83	20.53	21.30
	- ตัด	ลบม. หลวม	6.18	1.70	2.13	7.88	8.31
	หินอ่อน - ชุดตัด	ลบม. ปกติ	27.40	3.34	4.18	30.74	31.58
	- ตันและตัก	ลบม. หลวม	32.94	5.18	6.48	38.12	39.42
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบม. ปกติ	60.74	4.66	5.83	65.40	66.57
	- ตันและตัก	ลบม. หลวม	52.95	19.00	23.75	71.95	76.70
4	งานวัสดุคัดเลือก ถูกรังรองพื้นทาง						
	ชุด - ชน	ลบม. หลวม	24.04	6.52	8.15	30.56	32.19
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	7.88	1.46	1.83	9.34	9.71
	บดทับ	ลบม. แน่น	39.46	12.96	16.20	52.42	55.66
5	งานโกล์ฟทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	14.83	2.75	3.44	17.58	18.27
	บดทับ	ลบม. แน่น	47.12	20.90	26.13	68.02	73.25
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบม. แน่น	19.80	4.20	5.25	24.00	25.05
	บดทับ	ลบม. แน่น	57.73	25.71	32.14	83.44	89.87
7	งานตัดแต่งชั้นบ้านได	ลบม. แน่น	6.04	1.66	2.08	7.70	8.12
8	งานชุดรีดคันทางเติมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตรม.	8.32	2.11	2.64	10.43	10.96
	หินคลุก 10 ซม.	ตรม.	10.15	3.38	4.23	13.53	14.38
	ผ้า AC 5 ซม.	ตรม.	9.12	1.75	2.19	10.87	11.31
9	งานรากดยางไพรเม่ต์	ตรม.	6.01	0.62	0.78	6.63	6.79
10	งานรากดยางแทคโค้ต	ตรม.	5.57	0.88	1.10	6.45	6.67
11	งานพื้นทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตรม.	13.12	2.21	2.76	15.33	15.88
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตรม.	18.13	3.05	3.81	21.18	21.94
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตรม.	26.95	4.54	5.68	31.49	32.63
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตรม.	39.48	6.64	8.30	46.12	47.78
12	งานเคลือบพื้น ขัดผิว (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบม. หลวม	1.72	0.49	0.61	2.21	2.33
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบม. หลวม	2.37	0.68	0.85	3.05	3.22
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบม. หลวม	3.53	1.00	1.25	4.53	4.78
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบม. หลวม	5.17	1.47	1.84	6.64	7.01

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา


ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงใช้เล่า ที่ สำเนาเมือง 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร

(ราคาเครื่องข้าว 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนตก	ปกติ	ฝนตก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	312.52	16.77	20.96	329.29	333.48
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะห่าง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ตร.ร.	250,000.00				
	งานปูลาดและบดทับ ฝ้า AC หนา 5 ซม.						
	บันพิวไพรน้ำไดค์	ตร.ม.	11.37	2.82	3.53	14.19	14.90
	บันผิวแทคไดค์	ตร.ม.	8.91	2.28	2.85	11.19	11.76
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ตร.ร.	150,000.00				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	142.85	35.15	43.94	178.00	186.79
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	11.51	1.74	2.18	13.25	13.69
	ค่าน็บเข้าช่องตามยาว 2 ช่อง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	9.96	1.92	2.40	11.88	12.36
	ค่าตัดร่องต่อต่อคอนกรีต และขยายต่างๆ	เมตร	19.63	2.53	3.16	22.16	22.79
	ตัวขยายต่างๆร้อยต่อต่อคอนกรีต	เมตร	11.04	2.39	2.99	13.43	14.03
	ค่าปูผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	7.54	1.06	1.33	8.60	8.87
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกรัง	ลบ.ม. แผ่น	30.71	11.03	13.79	41.74	44.50
	ค่าปูน้ำสตูล ลูกรัง	ลบ.ม. แผ่น	37.69	5.29	6.61	42.98	44.30
	ค่าผสมวัสดุ ทินคลุก	ลบ.ม. แผ่น	33.79	11.03	13.79	44.82	47.58
	ค่าปูน้ำสตูล ทินคลุก	ลบ.ม. แผ่น	37.69	5.29	6.61	42.98	44.30
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ชุดลีกเจลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	22.18	5.92	7.40	28.10	29.58
	ชุดลีกเจลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	27.72	7.39	9.24	35.11	36.96
	ชุดลีกเจลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	36.96	9.86	12.33	46.82	49.29
	ชุดลีกเจลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	44.36	11.83	14.79	56.19	59.15
17	งาน Slurry Seal						
18	งาน Fog Spray						
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ชุดลีก 3 ซม.	ตร.ม.	42.77	5.86	7.33	48.63	50.10
	ชุดลีก 4 ซม.	ตร.ม.	58.65	7.39	9.24	66.04	67.89
	ชุดลีก 5 ซม.	ตร.ม.	71.02	8.11	10.14	79.13	81.16
	ชุดลีก 6 ซม.	ตร.ม.	86.09	9.00	11.25	95.09	97.34
20	งาน Milling						
	ชุดลีก 5 ซม.	ตร.ม.	9.67	1.97	2.46	11.64	12.13
	ชุดลีก 10 ซม.	ตร.ม.	11.28	2.30	2.88	13.58	14.16

ราคาน้ำมัน

สารบัญ



ค้นหา

ราคายาปลีกภูมิภาค 21 ม.ค. 2564

(ห้ามเผยแพร่เป็น นาท/ลิตร ยกเว้น NGV เป็น นาท/กก.)

→ ราคาน้ำมันขายปลีก กทม. และปริมณฑล (oilprice-capital.aspx)

↗ การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน (oilprice-backlink.aspx)

* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

สาขา	Diesel	Diesel B7	ดีเซล Diesel
เมืองสระบุรีธานี	29.84	25.39	22.39
กาญจน์ติงธุ์	29.83	25.38	22.38
ตอนศอก	29.84	25.39	22.39
ใชยา	29.85	25.40	22.40
ท่าขันธ์	29.88	25.43	22.43
ศรีรัตน์คอม	29.86	25.41	22.41
บ้านตาขุน	29.87	25.42	22.42
พนม	29.88	25.43	22.43
ท่าศาลา	29.84	25.39	22.39
บ้านนาสาร	29.86	25.41	22.41
บ้านนาเติม	29.83	25.38	22.38
เดียนช่า	29.85	25.40	22.40
เรียงสรร	29.88	25.43	22.43
พระแสง	29.88	25.43	22.43
พุนพิน	29.84	25.39	22.39
ชัยบุรี	29.87	25.42	22.42
จิตราสี	29.88	25.43	22.43

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ศภ.ก. ๑๓๓ - ๑๕
สายต้นสะท้อน - แม่น้ำตาปี หมู่ที่ ๑ บ้านโคกมะ愧 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดโครงการ ที่ต้องดำเนินการดังนี้

- งานเกรดเกลี่ยพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น โดยการเกรดเกลี่ยปูดตินวัชพืชหั้งสองข้างพื้นทางเดิมกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๖๐ เมตร
- งานวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก ชั้น๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ แทง จำนวน ๘ ท่อน พร้อมยาแนวรองต่อท่อระบายน้ำ คสล. ด้วยปูนซีเมนต์ผสมทรายทุกท่อน
- งานทินคุกเสริมชั้นพื้นทางเดิมรอยต่อถนนเป็นร่องหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ ลบ.ม.
- งานทรายขยายบ่องพื้นโดยทำการถมทรายเสริมฝั่งราชารามเดิมรวมปริมาณทรายถมไม่น้อยกว่า ๓๖.๐๐ ลบ.ม.
- งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กโดยทำการเพิ่วจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (รวมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗.๒๐ ตร.ม.)
- งานปรับเปลี่ยนทางถนนทั้งสองข้างยาวตลอดสาย โดยใช้รถแม็คโซเล็ก พร้อมลงหินคลุกใหม่ทาง จำนวน ๒๐ ลบ.ม.
- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย ประกอบด้วย (ป้ายควร จำนวน ๑ ป้าย ,ป้ายชื่อครัวจำนวน ๑ ป้าย) รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลน อบต.สป. จ ๒/๒๕๖๔ กำหนด

ระยะเวลาดำเนินการ	๖๐ วัน
งบประมาณ	๕๙๘,๐๐๐ บาท
กำหนดราคาคงเหลือ	๕๙๘,๐๐๐ บาท



โศรงกการก่อสร้างงานนค่อนกรีตเตริมเหล็ก
รชสส้ายทาง สภ.ก.133 - 15 สายถนน-แม่น้ำตาปี
สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 1 บ้านโนโตรามว่าฯ ตำบลเสี้ยวปุ่น
อําเภอพนมดงรังส์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายการประกอบแบบงาน

1. บิตรต่างๆ ที่เนื่องไว้เป็นเอกสาร ไม่ว่าจะด้วย “ได้รับยอดเชื่อมต่อ”
2. คุณสมบัติของวัสดุและวิธีการก่อสร้าง นางหน่วยงานที่ระบุในแบบให้เป็นไปตามมาตรฐานก่อสร้างที่อยู่ต้องใช้งานมาตรฐานทั่วไป สำหรับงานทั่วไป ตามที่ได้ออกมาครุภากงห์ วันที่ 201 ลงวันที่ 233 เนื่องในส่วนที่เกี่ยวข้องทั่วไป
3. EXPANSION JOINT “ท่ออุ่นร้าวบูรณะ” 50 ม.
4. วัสดุยาระบบห้องร่องแบบเบ็ดหูบูรณะทราย (CONCRETE JOINT SEALER HOT - POURED ELASTIC TYPE) ตาม มอก.479
5. วัสดุและอุปกรณ์ซ่อมแซมโครงสร้าง (SLUMP) “ไม้พาก้า 7 ழุ และแสตนเลส” (EXTRUING JOINT FILLER) “เกรดทองแดง ชนิดอลูมิเนียม ขนาด 1041
6. กระเบื้องหินธรรมชาติชนิดหินทราย (CONCRETE STRENGTH) ขนาดที่หักลมเรียบต่อสูง ขนาด 15x15x15 ซม.
7. กระเบื้องหินธรรมชาติชนิดหินทราย 280 กก./ตัน และ กระเบื้องหินธรรมชาติชนิดหินทราย 7 วัน ค่าหักลมต่อสูง 70 กก./ตัน กิโลกรัมต่อเมตร 196 Ksc.
8. กระเบื้องหินธรรมชาติชนิดหินทราย 87.50 กก./ตัน ค่าหักลมต่อสูง 70 กก./ตัน กิโลกรัมต่อเมตร 267 Ksc.
9. กระเบื้องหินธรรมชาติชนิดหินทราย 245 Ksc. และราข 21 วัน ค่าหักลมต่อสูง 95.45 กก./ตัน ค่าหักลมต่อสูง 267 Ksc.
10. ถนน คสจ. รับสิทธิ์บริษัทโนวาทีค จำกัด จำนวน 15 ต้ม (กว้าง 2.4 เมตร ยาว 6 เส้น) ทางเดียว สำหรับคนเดินเท้าในทุ่งป่า
11. ผู้รับเหมือนักช่างทั่วไป ไม่ต้องมีใบอนุญาต ไม่ต้องมีเครื่องแบบ ไม่ต้องมีอาชญากรรมไม่ต้องมีประวัติอาชญากรรม
12. ผู้รับเหมือนักช่างทั่วไป ไม่ต้องมีใบอนุญาต ไม่ต้องมีเครื่องแบบ ไม่ต้องมีอาชญากรรมไม่ต้องมีประวัติอาชญากรรม
13. ผู้รับเหมือนักช่างทั่วไป ไม่ต้องมีใบอนุญาต ไม่ต้องมีเครื่องแบบ ไม่ต้องมีอาชญากรรมไม่ต้องมีประวัติอาชญากรรม
14. ผู้รับเหมือนักช่างทั่วไป ไม่ต้องมีใบอนุญาต ไม่ต้องมีเครื่องแบบ ไม่ต้องมีอาชญากรรมไม่ต้องมีประวัติอาชญากรรม
15. ผู้รับเหมือนักช่างทั่วไป ไม่ต้องมีใบอนุญาต ไม่ต้องมีเครื่องแบบ ไม่ต้องมีอาชญากรรมไม่ต้องมีประวัติอาชญากรรม



1. องค์กรเบ็ดเตล็ดท้องถิ่น นายอำเภอ ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจำท้องถิ่นแบบให้เป็นไปตามมาตรฐานครุภากงห์	2. วิศวกรที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจำท้องถิ่นแบบให้เป็นไปตามมาตรฐานครุภากงห์
3. EXPANSION JOINT “ท่ออุ่นร้าวบูรณะ” 50 ม.	4. วัสดุยาระบบห้องร่องแบบเบ็ดหูบูรณะทราย (CONCRETE JOINT SEALER HOT - POURED ELASTIC TYPE) ตาม มอก.479
5. กระเบื้องหินธรรมชาติชนิดหินทราย (CONCRETE STRENGTH) ขนาดที่หักลมเรียบต่อสูง ขนาด 15x15x15 ซม.	6. กระเบื้องหินธรรมชาติชนิดหินทราย 280 กก./ตัน และ กระเบื้องหินธรรมชาติชนิดหินทราย 7 วัน ค่าหักลมต่อสูง 70 กก./ตัน กิโลกรัมต่อเมตร 196 Ksc.
7. กระเบื้องหินธรรมชาติชนิดหินทราย 87.50 กก./ตัน ค่าหักลมต่อสูง 95.45 กก./ตัน ค่าหักลมต่อสูง 267 Ksc.	8. กระเบื้องหินธรรมชาติชนิดหินทราย 245 Ksc. และราข 21 วัน ค่าหักลมต่อสูง 70 กก./ตัน กิโลกรัมต่อเมตร 267 Ksc.
9. ผู้รับเหมือนักช่างทั่วไป ไม่ต้องมีใบอนุญาต ไม่ต้องมีเครื่องแบบ ไม่ต้องมีอาชญากรรมไม่ต้องมีประวัติอาชญากรรม	10. ผู้รับเหมือนักช่างทั่วไป ไม่ต้องมีใบอนุญาต ไม่ต้องมีเครื่องแบบ ไม่ต้องมีอาชญากรรมไม่ต้องมีประวัติอาชญากรรม
11. ผู้รับเหมือนักช่างทั่วไป ไม่ต้องมีใบอนุญาต ไม่ต้องมีเครื่องแบบ ไม่ต้องมีอาชญากรรมไม่ต้องมีประวัติอาชญากรรม	12. ผู้รับเหมือนักช่างทั่วไป ไม่ต้องมีใบอนุญาต ไม่ต้องมีเครื่องแบบ ไม่ต้องมีอาชญากรรมไม่ต้องมีประวัติอาชญากรรม
13. ผู้รับเหมือนักช่างทั่วไป ไม่ต้องมีใบอนุญาต ไม่ต้องมีเครื่องแบบ ไม่ต้องมีอาชญากรรมไม่ต้องมีประวัติอาชญากรรม	14. ผู้รับเหมือนักช่างทั่วไป ไม่ต้องมีใบอนุญาต ไม่ต้องมีเครื่องแบบ ไม่ต้องมีอาชญากรรมไม่ต้องมีประวัติอาชญากรรม
15. ผู้รับเหมือนักช่างทั่วไป ไม่ต้องมีใบอนุญาต ไม่ต้องมีเครื่องแบบ ไม่ต้องมีอาชญากรรมไม่ต้องมีประวัติอาชญากรรม	

แบบที่ 1 ลงวันที่ 9/2/2564
ผู้ลงนาม ชัยรุจานันต์ วิจิตร์อรุณ
ผู้ลงนาม อนันดา พันธุ์สุวัฒนา

1 11



ประชาราษฎร์


บริการด้านทรัพยากรบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การเงินและธุรการ จังหวัดเชียงใหม่
วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา วิสาหกิจชุมชน จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์บริการด้านสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 3 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔



สำนักงานเขตพื้นที่

เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานเขตพื้นที่ เชียงใหม่



แผนที่เขตเชียงใหม่
เมืองที่แสดง

แผนที่เขตเชียงใหม่
เมืองที่แสดง

ผู้สำรวจ	นายสมชาย ใจดี	ผู้ตรวจสอบ	นางสาวอรุณรัตน์ ใจดี
ที่อยู่	บ้านเลขที่ ๑๓๓ หมู่ ๑ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐	ที่อยู่	บ้านเลขที่ ๑๓๓ หมู่ ๑ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐
โทรศัพท์	0๘๑-๑๒๓๔๕๖๗	โทรศัพท์	0๘๑-๑๒๓๔๕๖๗
อีเมล	smay@doe.go.th	อีเมล	arunrat@doe.go.th
วันที่สำรวจ	๒๕๖๔/๐๑/๐๑	วันที่ตรวจสอบ	๒๕๖๔/๐๑/๐๑
หมายเหตุ	ไม่มี	หมายเหตุ	ไม่มี
ลงนาม	นายสมชาย ใจดี	ลงนาม	นางสาวอรุณรัตน์ ใจดี



องค์การบริหารส่วนตำบลเสบสินบุน

โศรอกัง

ก่อตั้งเมืองนนทบุรีเดิมเป็น
ราชธานีอย่าง ถูก ๑๓๓-๑๕
ลายไทยเรียกว่า “เมืองกาญจน์”

สถานที่ตั้งครัวเรือน

หมู่ ๑ บ้านโคกแม่เมาะ ต.เสบสินบุน
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

ผู้ออกแบบ

Joe


(นายอธิษฐาน ช่างสถาปัตย์)
นักศึกษา

สำหรับ

นางสาวพันท์ เกษรุณ
ล.ส. ๓๓๐๗

สถานที่

บ้าน



บ้าน

เจ้าของบ้าน

(นางสาวพันท์ เกษรุณ)
ล.ส. ๓๓๐๗

โทรศัพท์

โทร ๐๘๙-๔๗๑๗๑๔๙

เจ้าของบ้าน

(นายอธิษฐาน ช่างสถาปัตย์)
นักศึกษา

ช่างสถาปัตย์

(นายอธิษฐาน ช่างสถาปัตย์)
นักศึกษา

(นายอธิษฐาน ช่างสถาปัตย์)
นักศึกษา

(นายอธิษฐาน ช่างสถาปัตย์)
นักศึกษา

แบบฟอร์มที่ ฉบับ ๑.๒ / ๒๕๖๔

ผู้ออกแบบ

สำเนา


11

ผู้รับแบบ

แบบฟอร์มที่ ๑




เอกสารการขอร่างถนนคนเดินตามที่ดินที่ดินส่วนพระยา ชั้นที่ 1 ถนนสุขุมวิท 4.00 เมตร พื้นที่ 0.15 บ่อกร ระยะทาง 180 เมตร
บล็อก 1 บ้านปันกานนท์ แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย



แบบร่าง ๑๔ ค.ส.ส.

ELEVATION




แบบร่าง PROFILE ๑๔

ผู้สำรวจ	นายพงษ์ศักดิ์ คงกระพัน
ผู้ตรวจสอบ	นายพงษ์ศักดิ์ คงกระพัน
ผู้อนุมัติ	นายพงษ์ศักดิ์ คงกระพัน
ผู้รับมอบ	นายพงษ์ศักดิ์ คงกระพัน
ผู้ลงนาม	นายพงษ์ศักดิ์ คงกระพัน


ผู้สำรวจ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้อนุมัติ	ผู้รับมอบ
4	11		



องค์การบริหารส่วนตำบลอินทุน	โครงสร้าง	บ้านป้องกันด้วยหิน อ.พนมสารคาม จ.ร馬. 113-15 สายคลองตักพูด-แม่น้ำดำเนีํา
ผู้สำรวจ ศ.รธ.	ผู้ตรวจวัด ศ.รธ.	ผู้ตรวจสอบ ผอ.สห.
ผู้สำรวจ ศ.รธ.	ผู้ตรวจสอบ ผอ.สห.	ผู้ตรวจสอบ ผอ.สห.
ผู้สำรวจ ศ.รธ.	ผู้ตรวจสอบ ผอ.สห.	ผู้ตรวจสอบ ผอ.สห.
ผู้สำรวจ ศ.รธ.	ผู้ตรวจสอบ ผอ.สห.	ผู้ตรวจสอบ ผอ.สห.



แบบหนังสือ



แบบหนังสือ ท.ส. ก - A

NOT TO SCALE

แบบหนังสือ ท.ส. ก - 2 / 2564


จำนวนหน้า

5

11



DOWEL BAR R815 陌 0.50M@0.50M/C/C



ผู้รับผิดชอบออกแบบ: _____

ผู้ตรวจสอบ: _____

ผู้อนุมัติ: _____

ผู้ลงนาม: _____

แบบแปลนดูง่ายการตีเส้นที่ต้องทราบ
๓.๙.๓.

NOT TO SCALE

ลักษณะของเมทัลคอมบริ๊ด ■ CUBE □ CYLINDER	
ช่องสำหรับ	ความกว้างตามแนวนอนของโครงสร้างที่อยู่ 28 วัน
■ เมทัลคอมบริ๊ดที่อยู่ 1-7 วัน ใช้ค่าแรงขึ้นไปไม่ถูกกว่าร้อยละ 70 ของค่ากำลังหนักที่อยู่ 28 วัน	280 KSC.
■ เมทัลคอมบริ๊ดที่อยู่ 8-14 วัน ใช้ค่าแรงขึ้นไปไม่ถูกกว่าร้อยละ 80 ของค่ากำลังหนักที่อยู่ 28 วัน	196 KSC.
■ เมทัลคอมบริ๊ดที่อยู่ 15-21 วัน ใช้ค่าแรงขึ้นไปไม่ถูกกว่าร้อยละ 85 ของค่ากำลังหนักที่อยู่ 28 วัน	245 KSC.
■ เมทัลคอมบริ๊ดที่อยู่ 22 วัน ขึ้นไปใช้ค่าแรงขึ้นไปไม่ถูกกว่าร้อยละ 90 ของค่ากำลังหนักที่อยู่ 28 วัน	267 KSC.
	280 KSC.

หมายเหตุ: ผู้รับผิดชอบที่ลงนามที่นี่ได้ตรวจสอบและยืนยันว่าจะปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในแบบแปลน
โดยทั่วไปและไม่ได้แก้ไขใดๆ

ผู้รับผิดชอบ: _____

ลงนามและวันที่: ๒๕๖๐/๐๙/๒๐

ผู้ตรวจสอบ: _____

ลงนามและวันที่: ๑๑



စက်ကျဉ်ချေချမှု အဆင့် ၁

ဇာတ်နည်း၊ အလယ်ပစ္စည်း၊ အစီမံအိမ်သိပ်ပို့

ဇာတ်

စက်ရေးနည်းလေနေဂျာနယ်ရဲ့မြို့တော်
စွမ်းအားလုံး ဒါ.၂.၁၃၃-၁၅
စောင်ရွက်ထောက်မှု မြို့တော်

အောက်ဖော်လုပ်စဉ်

မြို့တော်
ဦ.မြို့တော် ၄၉၃၇-၁၃၀၉၁၅

(မြို့တော်မြို့တော် မြို့တော်)
ပြန်လည်


စောင်ရွက်
လုပ်ခန့်ခွဲရေး

လုပ်ခန့်ခွဲရေး မြို့တော်
ဦ.မြို့တော် ၅၉၃၇-၁၃၀၈၀၆


(မြို့တော် မြို့တော် မြို့တော်)
ပြန်လည်

မြို့တော် မြို့တော် မြို့တော်
နေဂျာနယ်ရဲ့မြို့တော်



အောက်လုပ်စဉ်
အောက်လုပ်စဉ်
မင်္ဂလာ ၁၁



ဗြားခုခွဲထဲမှာ EXPANSION JOINT



ဗြားခုခွဲထဲမှာ CONSTRUCTION JOINT မှာ ပေါ်လောက်မှုအတွက်



ပြုပေးအမှု ၈ စံ

ဗြားခုခွဲတွင် ပေါ်လောက်မှု ပေးအပ် ပေးအပ် ပေးအပ်

မင်္ဂလာ	ရေးရာရှင်
၇	၁၁

အောက်လုပ်စဉ် ၀၂၁၁၂ / ၂၅၆၄



ตารางที่ 1 แสดงชนิดของหีศกี้เดียว ที่ใช้สำหรับตัวเชือกราชายัตติ์ตัวอ่อนเหล็กซึ่งใช้สำหรับยึดตัวอ่อนยาง

ความกว้าง ผู้ติดตั้ง T (มม.)	รูปแบบของการติดตั้ง CONTRAXCTION JOINT	รูปแบบของการขยายตัว EXPANSION JOINT	รูปแบบของการติดตั้ง LONGITUDINAL JOINT	รายละเอียด	รายละเอียด	รายละเอียด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 35 มม.	เส้นผ่าศูนย์กลาง 35 มม.	เส้นผ่าศูนย์กลาง 35 มม.	เส้นผ่าศูนย์กลาง 35 มม.	เส้นผ่าศูนย์กลาง 35 มม.	เส้นผ่าศูนย์กลาง 35 มม.	เส้นผ่าศูนย์กลาง 35 มม.
150	RB 15	500	500	RB 19	500	DB 16

หมายเหตุ 1 บันไดคู่จะต้องติดตั้ง ที่ส่วนบน
อย่างต่อเนื่อง บริเวณรอยต่อ

เพิ่มเติม

(นายพัฒนา ใจดี)
บริษัทฯ
วันที่ 13/07/2564

ผู้ตรวจสอบ

บริษัทฯ เนื่องจาก
ไม่มีเอกสาร
สำหรับติดตั้ง

ตารางที่ 2 เมตรทองคำและเงินตราต่างประเทศ และหกรากษาเมืองร้อยช้อนในกรุงศรีฯ

ชนิดของร้อยตัว	รูปแบบของห่วงร้อยตัว (บ.)	ครัวเรือนที่ใช้เงินร้อยตัว (บ.ล.)	ครัวเรือนที่ใช้เงินร้อยตัว (บ.ล.)
รูปแบบของการติดตั้ง CONTRAXCTION JOINT	หุ้นร้อยละ 6 เมตร	10	37.5
รูปแบบของการขยายตัว EXPANSION JOINT	หุ้นร้อยละ 50 เมตร	25	
รูปแบบของการติดตั้ง LONGITUDINAL JOINT	—	10	50

หมายเหตุ 1. ต้องใช้ CIRCULAR CUT JOINT และรากษาเมืองร้อยตัวอย่างตาม ASTM D 1190 หรือมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ได้ต่อความต้องการ 0.15 เมตร ตามแบบกำหนด
2. ผู้รับเหมาต้องนำรากษาเมืองร้อยตัวมาทดสอบก่อนการติดตั้ง

หมายเหตุ 1. ต้องใช้ CIRCULAR CUT JOINT และรากษาเมืองร้อยตัวอย่างตาม ASTM D 1190 หรือมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ได้ต่อความต้องการ 0.15 เมตร ตามแบบกำหนด
2. ผู้รับเหมาต้องนำรากษาเมืองร้อยตัวมาทดสอบก่อนการติดตั้ง

หมายเหตุ 1. ต้องใช้ CIRCULAR CUT JOINT และรากษาเมืองร้อยตัวอย่างตาม ASTM D 1190 หรือมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ได้ต่อความต้องการ 0.15 เมตร ตามแบบกำหนด
2. ผู้รับเหมาต้องนำรากษาเมืองร้อยตัวมาทดสอบก่อนการติดตั้ง

หมายเหตุ 1. ต้องใช้ CIRCULAR CUT JOINT และรากษาเมืองร้อยตัวอย่างตาม ASTM D 1190 หรือมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ได้ต่อความต้องการ 0.15 เมตร ตามแบบกำหนด
2. ผู้รับเหมาต้องนำรากษาเมืองร้อยตัวมาทดสอบก่อนการติดตั้ง



เอกสารนี้เป็นพิมพ์ครั้งที่หนึ่ง โดยสำนักงานทรัพยากรดินและภูมิศาสตร์	โครงการ ก่อสร้างถนนและแม่น้ำแม่ริมเพลส ช่วงท่าอากาศยาน ระยะที่ 133-15 สายสุรัชนาท ถนนสุรัชนาท
ผู้ที่ 1 บ้านโนนหอยแห่ง ต.โนนหอย บ.พรหมลักษณ์ จ.เชียงใหม่ ประเทศไทย (นายอาทิตย์ พากเพียร)	ผู้ลงนาม ผู้ลงนาม ผู้ลงนาม
ผู้ที่ 2 บ้านโนนหอยแห่ง ต.โนนหอย บ.พรหมลักษณ์ จ.เชียงใหม่ ประเทศไทย (นายอาทิตย์ พากเพียร) ผู้ลงนาม	ผู้ลงนาม
ผู้ที่ 3 บ้านโนนหอยแห่ง ต.โนนหอย บ.พรหมลักษณ์ จ.เชียงใหม่ ประเทศไทย (นายอาทิตย์ พากเพียร) ผู้ลงนาม	ผู้ลงนาม
ผู้ที่ 4 บ้านโนนหอยแห่ง ต.โนนหอย บ.พรหมลักษณ์ จ.เชียงใหม่ ประเทศไทย (นายอาทิตย์ พากเพียร) ผู้ลงนาม	ผู้ลงนาม

ผู้ลงนาม


HC = หัวน้ำสูญญากาศและเบทเทอร์ไอลินิก 3.00 m.

DO = ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกระถางภายนอก

D = ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกระถางภายนอก (หรือช่องตัดระบุ)

ตาราง ๔ แสดงขนาดต่างๆ ตามปัจจัยทางภูมิศาสตร์ตามข้อของท่อ

ขนาดรัฐบุรุษ (มม.)	ขนาดตัวผ่านผู้เข้าชมกระถาง (D) มม.	ความสูง (T) มม.	อัตราส่วน ของราก (t/m.)	อัตราส่วน ของราก (t/m.)	t	a	b	c
400	400	60	30	23	10	27		
600	600	75	40	28	15	32		
800	800	95	45	38	15	42		
1000	1000	110	45	43	20	47		
1200	1200	125	50	48	25	52		
1500	1500	150	60	57	30	63		



ผลลัพธ์ของการว่างท่อคูน้ำรีดเหล็ก

ผลลัพธ์


นายสุรัชนาท ธรรมรงค์ (ผู้ลงนาม)	นายสุรัชนาท ธรรมรงค์ (ผู้ลงนาม)
นายสุรัชนาท ธรรมรงค์ (ผู้ลงนาม)	นายสุรัชนาท ธรรมรงค์ (ผู้ลงนาม)
นายสุรัชนาท ธรรมรงค์ (ผู้ลงนาม)	นายสุรัชนาท ธรรมรงค์ (ผู้ลงนาม)

ผู้ลงนามที่ ๑ ลงนามวันที่ ๒๕๖๔	ผู้ลงนาม
๙	๑๑



หมายเหตุ



- บูรฉัตรชี้วัดป้ายประทุมที่มีเครื่องหมายกราฟฟิคทำให้บูรฉัตรหันด้วยร่างโดยร่างหันด้านที่บูรฉัตรชี้วัด
- ตารางทักษะ ใช้ตัวอักษรไทยที่บันทึก 1 ครั้ง ท้าที่บูรฉัตรเสียครึ่งหนึ่ง (เส้นศูนย์) 2 ครั้ง
- ตามที่บูรฉัตรทำที่กำลังต้องใช้ ขนาดตัวอักษรตามความเหมาะสม



โครงสร้างหลังรั้วของบูรฉัตร

โทร. 077-326024

- บูรฉัตรและบานได้กางออก 1...
- บูรฉัตรและบานหักกางออก 2...
- บูรฉัตรและบานหักกางออก 3...
- บูรฉัตรและบานหักกางออก 4...

รูปตัวนาหม้อสูบบ้านชั้นสูบบ้านแม่น้ำแบบบ้านทรงกระบอกสามพื้นที่โครงสร้าง (บ้านสามชั้น)

ลงนามรับทราบแล้วเสร็จแล้ว

เจริญกร

ก่อสร้างบ้านหันด้วยร่างหันด้วย
ชั้นเดียวทั้งหมด ลักษณะ ล.3x1.5
ทางเดินเข้าบ้านหันด้วยร่างหันด้วย

ลงนามที่ห้องร่าง

บูรฉัตร 1 บูรฉัตรหันด้วยร่างหันด้วย

บูรฉัตรหันด้วยร่างหันด้วย

ลงนาม

(นายบูรฉัตร เจริญกร)

ลงนาม

(นายบูรฉัตร เจริญกร)

ลงนาม

ล.3x1.5

ลงนาม

(นายบูรฉัตร เจริญกร)

ลงนาม

(นายบูรฉัตร เจริญกร)

ลงนาม

(นายบูรฉัตร เจริญกร)

ลงนาม

ลงนาม

ลงนาม

แบบบ้านชั้น ลักษณะ 2 / 2564

แบบบ้านชั้น 10 11


แบบร่าง

โครงการก่อสร้างห้องอาบน้ำ


โทร. 07732624

ชื่อผู้ออกแบบ
ชื่อเจ้าของงาน
ที่อยู่ของเจ้าของงาน
ชื่อผู้รับเหมา
ที่อยู่ของผู้รับเหมา

1.20



ขนาดเป้า 1.20 x 2.40 เมตร



รูปที่กันน้ำ

รูปห้องน้ำ

รูปห้องน้ำ

แบบร่างประชาส์มแพนริโคร์ก (ปีชั้วคราว)

หมายเหตุ - ห้องน้ำต้องตั้งห้องอาบน้ำดังที่ออกแบบไว้ให้ติดตั้งห้องอาบน้ำสำหรับเด็ก

หมายเหตุ

องค์กรบริหารส่วนตัวบ้านถิ่น

โครงสร้าง
ก่อสร้างบ้านถิ่น
รัชดาภิเษก หมู่ 135-15
ลายศิริสุขทั่วบ้านเมือง

เลขที่ 1 บ้านถิ่นแม่ยล หมู่ 135-15
บ.พระบรมราชินี จ.สุราษฎร์ธานี

เชิงบานเยี่ยม
(นายอธิษฐาน พากเพียร)
บ้านถิ่นแม่ยล หมู่ 135-15

สร้าง
(นายอธิษฐาน พากเพียร)
บ้านถิ่นแม่ยล หมู่ 135-15

วิศวกร
(นายอธิษฐาน พากเพียร)
โทร. 087-4711149

ตรวจสอบ
(นายอธิษฐาน พากเพียร)
บ้านถิ่นแม่ยล หมู่ 135-15

พื้นที่
(นายอธิษฐาน พากเพียร)
บ้านถิ่นแม่ยล หมู่ 135-15

อาชญา
(นายอธิษฐาน พากเพียร)
บ้านถิ่นแม่ยล หมู่ 135-15

แบบร่าง
น้ำยาอ่อนล้าส์มีการติดตั้งห้องน้ำสำหรับเด็ก

แบบร่าง ๑๘๗.๒ / ๒๕๖๔

ผู้เขียน
ผู้ตรวจ
ผู้รับ

11 11