






ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการบังคับและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้

องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สภ.ก.๑๓๓-๓๐ สายศalaประชุมหมู่บ้าน (ซอยประปา) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ โครงการ จากงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สภ.ก.๑๓๓-๓๐ สายศalaประชุมหมู่บ้าน (ซอยประปา) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน		
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป	ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน เลขที่ ๕/๒๕๖๔ กำหนด		
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๕๗๖,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)		
๕. บัญชีประมาณ ราคากลาง	๑. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ทาง สะพาน และห้อเหลี่ยม จำนวน ๑ แผ่น ๒. ราคาค่างานตื้นทุนต่อหน่วย จำนวน - แผ่น ๓. รายการคำนวณแสดงวิธีการหาปริมาณวัสดุฯ จำนวน ๓ แผ่น ๔. แบบสรุปข้อมูลค่าวัสดุและค่าดำเนินงานฯ จำนวน ๖ แผ่น ๕. ตารางค่าดำเนินงานและค่าเสื่อมราคา จำนวน ๓ แผ่น ๖. แบบรูปรายการ จำนวน ๑๒ แผ่น		
๖. รายชื่อ คณะกรรมการกำหนด ราคากลาง	๑. นายภูมิพัฒน์ ไชยภูมิ (ลงชื่อ) ๒. นายพิชิต หนุคง (ลงชื่อ) ๓. นายปิยะวัฒน์ นาควงค์ (ลงชื่อ)    ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ/เลขานุการ		

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายภาควุฒิ ติณพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สภ.ก. ๑๓๓ – ๓๐
สายศalaประชุมหมู่บ้าน (ซอยประปา)
หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกตะไคร้ ตำบลสินปุน อำเภอพะ雍戍 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดโครงการ ที่ต้องดำเนินการดังนี้

- งานเกรตเกลี่ยพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น โดยการเกรตเกลี่ยปำดดินวัชพีชหั่งสองข้างพื้นทางเดิมกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๗๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๗๕ ตารางเมตร
- งานวางท่อระบายน้ำ คสcl. มอก ชั้น๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒ แฉว แฉวที่ ๑ จำนวน ๙ หอน แฉวที่ ๒ จำนวน ๗ หอน รวมท่อระบายน้ำ คสcl. จำนวน ๑๖ หอน พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๗ ลบ.ม.
- งานทินคลุกเสริมชั้นพื้นทางเดิมรอยต่อถนน ถนนหลังท่อระบายน้ำ คสcl. มีปริมาณทินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๕ ลบ.ม.
- งานทรายทรายรองพื้นโดยทำการคอมทรายเสริมผิวจราจรเดิมรวมปริมาณทรายก้อนไม่น้อยกว่า ๓๕.๐๐ ลบ.ม.
- งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กโดยทำการเทผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (รวมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตร.ม.)
- งานปรับไฟล์ทางถนนทั้งสองข้างยาวตลอดสายโดยใช้รถแม็คโถ่เล็ก พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐ ลบ.ม.
- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย ประกอบด้วย (ป้ายภาร จำนวน ๑ ป้าย ,ป้าย ชื่อราษฎร์ จำนวน ๑ ป้าย) รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุนเลขที่ ๔/๒๕๖๔ กำหนด

ระยะเวลาดำเนินการ	๖๐ วัน
งบประมาณ	๔๘๘,๐๐๐ บาท
กำหนดราคากลาง	๔๗๒,๐๐๐ บาท



โศรงกการก่อสร้างถนนค่อนกรีตเสริมเหล็ก
รชสส้ายทาง สภ.ก.133 - 30 สายสะลากปูบาน (ระยะปะปา)

สถานที่ ก่อสร้าง : หมู่ที่ 10 บ้านโคงตะเค็ร ตำบลเสนาป่า
อุบลราชธานี จังหวัดสระบุรี ทราบแล้ว



ฉบับการบริหารจัดการที่ดินป่า

โครงการ
ก่อสร้างถนนพหลโยธินหมายเลข 133-30
สายตากลางสะพานบึงบัว(ช่องบึงบัว) หมู่ที่ 10 บ้านแม่เคาท์บ้านรัก

สถานที่ที่ดินที่ต้องการซื้อ


หมู่ที่ 10 บ้านแม่เคาท์บ้านรัก หมู่ที่ 10 บ้านแม่เคาท์บ้านรัก หมู่ที่ 133-30
บ้านแม่เคาท์บ้านรัก หมู่ที่ 10 บ้านแม่เคาท์บ้านรัก

สถานที่ที่ดินที่ต้องการซื้อ

หมู่ที่ 10 บ้านแม่เคาท์บ้านรัก หมู่ที่ 10 บ้านแม่เคาท์บ้านรัก


เจ้าของที่ดิน

นาย ๑๐ บ้านแม่เคาท์บ้านรัก หมู่ที่ 10 บ้านแม่เคาท์บ้านรัก



ประมวลที่ดิน

โศรุการก่อตั้งรัฐบาลคณะรัฐศาสตร์เสรีเบื้องต้น ที่ตั้งตระหง่าน สภ. ก.133-30 สายตากลางสะพานบึงบัว(ช่องบึงบัว) หมู่ที่ 10 บ้านแม่เคาท์บ้านรัก



แผนที่แสดงจุดณาเขษฐติดต่อ

แผนที่ตำบลสันป่า



องค์กรบริหารส่วนตำบลเสบูน

ผู้อำนวยการ
เขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนขันสี่
ชุมชนชาวพื้นเมือง ถนน 133-30
สายศรีภูบาน-หมู่บ้าน

สถานที่ขอรับ

หมู่ที่ 10 บ้านหนองไทร ต.เสบูน
อ.พนมดงรัก จ.สระแก้ว

ผู้ลงนาม

(นายพัฒนา พานิช)
นายพัฒนา พานิช
หัวหน้า

ผู้ลงนาม
(นายพัฒนา พานิช)
นายพัฒนา พานิช
ต.เสบูน

ผู้ลงนาม

(นายพัฒนา พานิช)
นายพัฒนา พานิช
ต.เสบูน


ผู้ลงนาม
(นายพัฒนา พานิช)
นายพัฒนา พานิช
ต.เสบูน

ผู้ลงนาม
(นายพัฒนา พานิช)
นายพัฒนา พานิช
ต.เสบูน

ผู้ลงนาม
แบบฟอร์มที่ ๕ / ๒๕๖๔

ผู้ลงนาม
ผู้ลงนาม


N E
W S



แผนที่โฉนดที่ดินฯ




เอกสารการขออนุญาตประกอบธุรกิจเพื่อ
ก่อสร้างทางด่วนที่ ๑๓๓-๓๐ สายศรีราชา-บ้านจุ่น
หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนกุ้งหิน หมู่ที่ ๔๐๐ ถนน ๐.๑๕ ขนาด ๘๙.๐๕ เมตร
กว้าง ๑๐ เมตร ให้ก่อสร้างคราวละ ๔.๐๐ เมตร ระหว่างวัน ๐.๑๕ ๘๙.๐๕



แบบแปลนรายละเอียด

ELEVATION



แบบแปลนรายละเอียด ๑๒๓

แบบแปลน PROFILE ๑๒๓

ผู้สำรวจ	นายพิษณุ ลักษณ์	ผู้ออกแบบ	นายวิวัฒน์ พูลสวัสดิ์
โทรศัพท์	๐๘๑-๔๗๑๗๑๔	โทรศัพท์	๐๘๑-๔๗๑๗๐๗
ที่อยู่	บ้านจุ่น หมู่ที่ ๔๐๐ ถนน ๐.๑๕ ๘๙.๐๕	ที่อยู่	บ้านจุ่น หมู่ที่ ๔๐๐ ถนน ๐.๑๕ ๘๙.๐๕
วันที่	๑๕๖๓-๐๘-๒๕๖๔	วันที่	๑๕๖๓-๐๘-๒๕๖๔
ลงนาม		ลงนาม	

แบบแปลนที่ ๑๒๓ ๑๒๓ / ๒๕๖๔

หน้าที่ ๔


จำนวนหน้า ๑๑



ຮອດການປະຕິເກດຂອງສະພາບຜົນ	ທີ່ ၁၃၂၀
ຮອດການປະຕິເກດຂອງສະພາບຜົນ	ທີ່ ၁၃၂၀
ໃຫຍ່ສະໜັບສະໜັນ	ໃຫຍ່ສະໜັບສະໜັນ
ຮອດການປະຕິເກດຂອງສະພາບຜົນ	ຮອດການປະຕິເກດຂອງສະພາບຜົນ
ຮອດການປະຕິເກດຂອງສະພາບຜົນ	ຮອດການປະຕິເກດຂອງສະພາບຜົນ

4.00	ຜົນຈົກຈົງ	ຜົນຈົກຈົງ
ຜົນຈົກຈົງ		
ຜົນຈົກຈົງ		

ແປຕິມັນພິມ ດັນນິ ຄະໂລ.




ພາບເສດຖະກິດ ປົນຈົກຈົງ 5 / 2564	ສັບຕິດຜົນຫຼັດຫຼັງສະວັນຄົນ
ມາດຖາວອນ	ຈົກຈົງຫຼັດຫຼັງສະວັນຄົນ

NOT TO SCALE



DOWEL BAR RB15 မາս.၁၇၀ ၀.၅၉၄၉x၀.၅၉၈၃C/C

ແບ່ນທີ່ກາງນັດນະກົມເຄືອງ 4 ນາມ. 0.20x0.20 ໂມ.ນ.



ໂປ່ງຕຸນແລຕດສາກຣະເຕີຣີມເຫດຜົນ ທ.ສ.ສ.ສ.

NOT TO SCALE

CUBE ■ CYLINDER

<input type="checkbox"/> ຄວາມເຫັນພາຍໃນຮັບຕົກຄອງກະຈຸຂອງ	28 ວັນ	280 KSC.
<input type="checkbox"/> ແທງຄອນກີບຕິຫອຍ 1-7 ວັນ ໃຫຍ່ນຈຳນວດຕົວໃໝ່ຍອດກ່າຍຂອຍຍົດ 70 ພອນຄາກໍາທານທ່ອງຍຸ 28 ວັນ	196 KSC.	
<input type="checkbox"/> ແທງຄອນກີບຕິຫອຍ 8-14 ວັນ ໃຫຍ່ນຈຳນວດຕົວໃໝ່ຍອດກ່າຍຂອຍຍົດ 80 ພອນຄາກໍາທານທ່ອງຍຸ 28 ວັນ	245 KSC.	
<input type="checkbox"/> ແທງຄອນກີບຕິຫອຍ 15-21 ວັນ ໃຫຍ່ນຈຳນວດຕົວໃໝ່ຍອດກ່າຍຂອຍຍົດ 85 ພອນຄາກໍາທານທ່ອງຍຸ 28 ວັນ	267 KSC.	
<input type="checkbox"/> ແທງຄອນກີບຕິຫອຍ 22 ວັນ ຫຼືມໍປິ່ງຕົວອອກກໍາທານທ່ອງຍຸ 28 ວັນ	280 KSC.	

ທຶນາຍາຍຫຼັງ
ຂຶ້ນຂ່າງໜີຈົດຕ້ອງທີ່ກາງນັດນະກົມຮັບຄວາມທ່ານາທີ່ກາງນັດນະກົມຮັບຄວາມທ່ານາທີ່ກາງນັດນະກົມ

ທຶນິດຕາມທາງນາງນັດກົມ

ທຶນິດຕາມທາງນັດກົມ

ແລ້ວເຖິງ	ຈຳນວນຜະນາ
6	11



ตารางที่ 1 ผลิตภัณฑ์ของเหล็กซีเมนต์ที่นำไปประกอบตัวเรือนและการซ่อมแซมทางเดินที่ใช้กับครอบตัวตามเยาว

ค่าน้ำหนักของ ผู้ผลิต (กก./ ม.³)	ชนิดของโครงสร้าง CONTRAXTION JOINT	ระยะห่างเพื่อกำรขยายตัว EXPANSION JOINT	ระยะห่างเพื่อกำรขยายตัว LONGITUDINAL JOINT	ระยะห่างตามยาว	ระยะห่างตามยาว	ระยะห่างตามยาว
ผู้ผลิต ๓ (กก./ ม.³)	เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓.๘ มม.	เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓.๘ มม.	เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓.๘ มม.	เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓.๘ มม.	เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓.๘ มม.	เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓.๘ มม.
150	RB 15	500	500	RB 19	500	500


ตารางที่ 2 แสดงขนาดของโครงสร้างร่อง และการขยายแม่กระ建军์ในกรณีของเครื่อง

ชนิดของร่อง	ระยะห่างระหว่างรอยต่อ (ม.)	ความกว้างของร่อง (ม.)	ความกว้างของร่อง (ม.)	ความกว้างของร่อง (ม.)
ระยะห่างเพื่อกำรลดตัว CONTRACTION JOINT	หกครั้งละ ๖ เมตร	๑๐	๑๐	๓๗.๕
ระยะห่างเพื่อกำรขยายตัว EXPANSION JOINT	หกครั้งละ ๕๐ เมตร	๒๕	๒๕	๒๕
ระยะห่างตามยาว LONGITUDINAL JOINT	—	—	๑๐	๕๐

หมายเหตุ 1. ต้องใช้ CIRCULAR CUT JOINT และอุปกรณ์ขยายตัวตาม ASTM D 1190 หรือและอุปกรณ์เช่นเดียวกัน
2. ร่องจึงทำเป็นมีการตรวจสอบความหนาสิ่งของร่องคู่ที่ใช้ความหนา 0.15 เมตร ตามไปกางเมล

ผู้สำรวจ
(นายพิษณุ พัฒนาวัฒนา)
ผู้ตรวจสอบ
(นายพิษณุ พัฒนาวัฒนา)
ผู้ตรวจสอบ
(นายพิษณุ พัฒนาวัฒนา)

ผู้ลงนาม
ผู้ลงนาม
ผู้ลงนาม
ผู้ลงนาม



ສະຖານະກົດລົງທະບຽນ

ໂຄຮາຕ
ກ່ອສ້າງກົດລົງທະບຽນ
ສັນຕະພາບ 133-30
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ
ສະຫະລັດ

HC = ຄວາມຊຸມຂອງລົງທະບຽນປະເຈີງໃໝ່ມີກຳນົດ 3.00 ໆ.


Do = ຂຳພາດເສັ້ນ ຫຼື ຜູ້ຍົກເລີກຂະໜາດກ່ອງ

D = ຂຳພາດເສັ້ນຫຼາຍຂະໜາດກ່ອງໄປໝາຍ (ຫຼັງຈາກຕະຫຼອງ)

ຮັບທັບຜິດຈາດຈົດຕະລິດ

ຮັບທັບຜິດຫາກພາດເສັ້ນ

(ມີ 030 ບຸນເບີເມືອນຫຼາຍການ 003 ດູບແມັດ)



ຕາງານ ແສດຂອງໜຸນຕາເສື່ອໜໍາຫຼຸມຢູ່ກໍາສາຍໃນແລະຍຸມາດຕ່າງໆຂອງໜຸ້ມ

ໜຸ້ມຂະໜາດ (ມາ.ມ.)	ໜຸ້ມຂະໜາດຫຼາຍຂະໜາດກ່ອງໄປໝາຍ (D) ມາ.ມ.	ຄວາມຫຸ້ມ (T) ມາ.ມ.	ນິກິດຕົວ ຂະປະປາດ (ມາ.ມ.)			
			t	a	b	c
400	400	60	30	23	10	27
600	600	75	40	28	15	32
800	800	95	45	38	15	42
1000	1000	110	45	43	20	47
1200	1200	125	50	48	25	52
1500	1500	150	60	57	30	63

ແສດຈົງກາງທ່ອຄອນກົດລົງທະບຽນແຫຼິກ

NOT TO SCALE

ນິກິດຕົວ
ນິກິດຕົວ
ນິກິດຕົວ

(ນິກິດຕົວຫຼຸມ
ນິກິດຕົວຫຼຸມ
ນິກິດຕົວຫຼຸມ)

ນາມແບບ
ນາມແບບ
ນາມແບບ



หมายเหตุ

- บุคคลต้องเป็นบุคคลภายนอกองค์กรของสำนักงานที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาดูซึ่งเอกสารสำคัญตามมาตรา
- ภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นภาระของสำนักงานที่ได้รับอนุญาต (ตัวอย่าง) 2 ครั้ง
- ดำเนินความต้องการตามที่กำหนดให้ ยานพาณิชย์จะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมทางการศึกษา

2.40




โครงสร้างหลังคาบ้าน

พว.077-326324

ประกอบด้วยหลังคาสีเคลือบเงาทั้งหมด
โครงสร้างหลังคาที่ทางสถาปัตย์ออกแบบ
รวมถึงโครงสร้าง.....
แผ่นกระเบื้องห้องน้ำ.....
ห้องน้ำและห้องน้ำอุปกรณ์ห้องน้ำ.....

1.20



องค์กรบริหารส่วนตำบล

โครงสร้าง
ที่ดินที่ตั้งบ้านเลขที่ 133-30
ขนาดที่ดิน 1 x 1

ศาลาพักน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา

ศาลาพักน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา

บ้านเดี่ยว 1 ชั้น ขนาด 10 x 10 เมตร

รูปแบบหน้าบ้าน

รูปแบบหน้าบ้าน

แบบบ้านทรงไทย
แบบบ้านทรงไทย



240

หน้าที่ 1 - จดหมายเชิญประชุมหัวหน้าผู้ตรวจราชการประจำสำนักสืบสวนเพื่อให้ความรับฟังและติดตามผลการดำเนินงาน

เจ้าหน้าที่


เอกสารนี้ใช้ราชการสำนักงานศึกษาฯ

วิศวกร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ราชวิทยาลัยไทย ถนนสุขุมวิท 133-30
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย

โครงการห้องรับแขก อบต.ชีปัน

โทร. 077326024

๑.๒๐
บริเวณบ้าน ๑๗๕/๑ หมู่ ๓ บ้านชีปัน ตำบลชีปัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ขนาดบ้าน ๑๖๐ ตารางเมตร ๔ ห้องนอน ๒ ห้องน้ำ ๑๕๘๖๐๐๐ บาท
จำนวนบ้าน ๑ หลัง
ผู้ควบคุมงาน ๑
๒.....



แบบ

สถาปนิก

นายพิทักษ์ พัฒนา รหัสบัตรประจำตัวนักวิชาชีพ ๐๙๑๓๙๐๗
โทรศัพท์ ๐๘๗-๔๗๗๑๑๔๙

วิศวกร
บริษัทสถาปัตย์ จำกัด
โทร. ๐๘๑-๑๓๙๐๗
โทร ๐๘๗-๔๗๗๑๑๔๙

โครงการ
บริษัทสถาปัตย์ จำกัด
บริษัทสถาปัตย์ จำกัด
บริษัทสถาปัตย์ จำกัด

สรุปภาระงาน

สรุปภาระงาน

แบบป้ายประชุมพนักงานโครงการ (ป้ายชื่อคลัง)

นายสมชาย ใจดี ศิริพันธ์
นายสมชาย ใจดี ศิริพันธ์ สำนักงานศึกษาฯ

พนักงานที่ ๑๐๙๖๖๖/๒๕๖๔
ผู้จัดที่ ๑๗๙๘๘๘



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน
ที่ ๑๘๒๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางด้ำที่จ้างโครงการตามแบบประมาณเจ้าของบ้านและประเมินราคาก่อสร้าง

งบประมาณ ๒๕๖๔(ครั้งที่ ๑) จำนวน ๖ โครงการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน มีความประสงค์จะจัดตั้งคณะกรรมการตามงบประมาณเจ้าของบ้านและประเมินราคาก่อสร้าง จำนวน ๖ โครงการดังนี้

๑. โครงการขยายผู้ดูแลถนนสายหน้าโรงเรียนบ้านโคกมะม่วง หมู่ที่ ๑ ตำบลสินปุน อำเภอพะยอม จังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงินงบประมาณ ๑๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สภ.อ.๓๓๓-๓๓๔ ถนนสันติสุข หมู่ที่ ๑ ตำบลสินปุน อ.เกอพะยอม จังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงินงบประมาณ ๔๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผู้จราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สภ.อ.๓๓๓-๔๖ สาย วัดแม่ราษฎร์-ถนนไตรม หมู่ที่ ๕ ตำบลสินปุน อ.เกอพะยอม จังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงินงบประมาณ ๔๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผู้จราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สภ.อ.๓๓๓-๔๙ สาย วัดแม่ราษฎร์-ถนนไตรม หมู่ที่ ๕ ตำบลสินปุน อ.เกอพะยอม จังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงินงบประมาณ ๔๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผู้จราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สภ.อ.๓๓๓-๓๓ สายสานติสุข หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสินปุน อ.เกอพะยอม จังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงินงบประมาณ ๔๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท

๖. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผู้จราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สภ.อ.๓๓๓-๒๕ สายบ้านปลายคลอง หมู่ที่ ๒ ตำบลสินปุน อ.เกอพะยอม จังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงินงบประมาณ ๔๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมติ กมธ.รัฐมนตรีครัวประชุม เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินรายการงานก่อสร้างของทาง ราชการ จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางและเจ้าของบ้านและเจ้าของที่ดิน ประกอบด้วย

๑. นายภูมิพิพัฒน์ ใจยุทธ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธานกรรมการ
๒. นายพิธิพัฒน์ หมุนคง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานการประปาชำนาญงาน เป็นกรรมการ
๓. นายปิยวัฒน์ นาครวงศ์ ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นกรรมการ/เลขานุการ

/ให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับ...

ให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งนี้มีอำนาจหน้าที่กำหนดตราคากลางการจัดซื้อจ้างตาม
โครงการดังกล่าว เพื่อให้เดิร์ราคานี้เป็นมาตรฐานและเป็นธรรมในการซื้อขายต่อไป

ทั้งนี้ ต้องแตบบันเป็นพนไป

สั่ง ณ วันที่ ๗๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายภาคภูมิ ติ่อมพันธ์)

นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลลินปุน



บันทึกข้อความ

ผู้ราชการ กองช่าง ยศศักดิ์การบริหารส่วนต้นคลินิกปุน

ที่ สภ. พัฒนาฯ

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติกำหนดราคาค่าจ้างสำหรับการหามงบประมาณซ่อมแซม(ครั้งที่๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๖ โครงการ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต้นคลินิกปุน

ตามคำสั่งของค์การบริหารส่วนต้นคลินิกปุน ที่ ๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากางสามชั้น โครงการหามงบประมาณซ่อมแซม(ครั้งที่๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๖ โครงการ นั้น

ดังนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากางสามชั้น ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การดำเนินรายการดัง ข้อหาด้วยการ ตามมติคณะกรรมการกำหนดราคากางสามชั้น เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน ท้องถิ่น ลงวันที่สูตร ที่เมท ๑๘๐๗/วอศท๙๙ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เลขที่ เรียบเรียงแล้ว ได้ผลปรากฏดังนี้

๑. โครงการขยายผิวน้ำจากถนนสายหน้าโรงเรียนบ้านไก่หม่วง หมู่ที่ ๑ ตำบลคลินิกปุน อำเภอพะยอม จังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงินงบประมาณ ๗๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท

- ราคาค่าจ้างตามแบบรูปประการที่ได้รับการอนุมัติ ราคา ๗๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้ามเสนอ แบบพื้นบานหัวด้วน)

- การแบ่งงาน การซ่อมเจ็น แบ่งออกเป็น ๑ งาน
- จำนวนวันการก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๔๕ วัน

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สภ. พ.๑๓๓๑๑๒ สายพื้นที่ห้องแม่น้ำชาบี หมู่ที่ ๑ ตำบลคลินิกปุน อำเภอพะยอม จังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงินงบประมาณ ๔๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท

- ราคาค่าจ้างตามแบบรูปประการที่ได้รับการอนุมัติ ราคา ๔๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้ามเสนอ แบบพื้นบานหัวด้วน)

- การแบ่งงาน การซ่อมเจ็น แบ่งออกเป็น ๑ งาน
- จำนวนวันการก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๖๐ วัน

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สภ. พ.๑๓๓๑๒๐ สายวัดกันหลา หมู่ที่ ๒ ตำบลคลินิกปุน อำเภอพะยอม จังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงินงบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท

- ราคาค่าจ้างตามแบบรูปประการที่ได้รับการอนุมัติ ราคา ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้ามเสนอ แบบพื้นบานหัวด้วน)

- การแบ่งงาน การซ่อมเจ็น แบ่งออกเป็น ๑ งาน
- จำนวนวันการก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๖๐ วัน

/๔.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง..

๔.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางฝิ่วราชรแบบแอลฟ์ทติกคอนกรีต สาย สญ.ก.อ.๓๗๙ สาย
วัดเมฆาราม-ถนนโถม หมู่ที่๕ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงินงบประมาณ
๘๘๘,๘๐๐.๐๐ บาท

- รายการตามแบบรูปรายการที่ได้รับการอนุมัติ ราคา ๘๘๘,๘๐๐.๐๐ บาท (สีแคน
เขียนมีน้ำหนักทึบ)

- การเปลี่ยนหัวงาน การซ่อมแซม แปลงออกเป็น ๑ งาน
- จำนวนวันการก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๒๐ วัน

๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สญ.ก.อ.๓๗๙ สายพากาประชุมหมู่บ้าน
(ซอยประปา) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงินงบประมาณ ๘๘๘,๘๐๐.๐๐
บาท

- รายการตามแบบรูปรายการที่ได้รับการอนุมัติ ราคา ๘๘๘,๘๐๐.๐๐ บาท (สีแคน
เขียนมีน้ำหนักทึบ)

- การเปลี่ยนหัวงาน การซ่อมแซม แปลงออกเป็น ๑ งาน
- จำนวนวันการก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๒๐ วัน

๖.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางฝิ่วราชรแบบแอลฟ์ทติกคอนกรีต สาย สญ.ก.อ.๒๕ สาย
บ้านป่าอยทอง หมู่ที่๖ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงินงบประมาณ ๘๘๘,๘๐๐ บาท

- รายการตามแบบรูปรายการที่ได้รับการอนุมัติ ราคา ๘๘๘,๘๐๐.๐๐ บาท (สีแคน
เขียนมีน้ำหนักทึบ)

- การเปลี่ยนหัวงาน การซ่อมแซม แปลงออกเป็น ๑ งาน
- จำนวนวันการก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๒๐ วัน

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ/เลขานุการ
(นายภูมิพิพัฒน์ ไชยภูมิ) (นายปิยะวัฒน์ นาควงค์)

การเห็นชอบของผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ

(ลงชื่อ)

(นายเกริกศิริ บริหารยุทธ)

ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลสินปุน
วันที่ ๒๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ความเห็นของผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ

อนุมัติ ไม่อนุมัติ เพื่อ

(นายภาคภูมิ ติยะพันธ์)

นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลสินปุน
วันที่ ๒๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้

องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สภ.ต.ต.๓๐ สายคลานประชุมหมู่บ้าน (ซอยประปา) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ โครงการ จ้างแบบประมาณซ้ายขาดเงินสะพายครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สภ.ต.ต.๓๐ สายคลานประชุมหมู่บ้าน (ซอยประปา) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน	
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป	ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน เลขที่ ๕/๒๕๖๔ กำหนด	
๔. ราคากลางค่านவณณ ณ วันที่	วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๕๗๖,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)	
๕. บัญชีงบประมาณ ราคากลาง	๑. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหล็ก จำนวน ๑ แผ่น ๒. ราคากลางงานตันทุนต่อหน่วย จำนวน - แผ่น ๓. รายการคำนวณและวิธีการหาเปรียบเทียบวัสดุ จำนวน ๓ แผ่น ๔. แบบสรุปข้อมูลค่าวัสดุและค่าดำเนินงานฯ จำนวน ๖ แผ่น ๕. ตารางค่าดำเนินงานและค่าเตือนราคา จำนวน ๓ แผ่น ๖. แบบสรุปรายการ	
๖. รายชื่อ คณะกรรมการกำหนด ราคากลาง	๑. นายภูมิพิพัฒน์ ไชยภูมิ (ลงชื่อ) ๒. นายพิชิต หมุวงศ์ (ลงชื่อ) ๓. นายปิยรัตน์ นาครวงศ์ (ลงชื่อ) ผู้อำนวยการ กรรมการ กรรมการ/เลขานุการ	

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายภูมิพิพัฒน์ ไชยภูมิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน

แบบสรุปราคาค่าใช้จ่ายก่อสร้างทาง สะพาน และท่อระบายน้ำ
เรื่องการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลาประชุมบ้าน (ขอยประปา) สายทางสู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลลินปุ่น อําเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปริมาณงาน ฝิ่วราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๑๗๕.๐๐ ม. หนา ๐.๓๕ ม. หรือหนืดที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตร.ม. ให้ทางข้างละ ๐.๐๐ ม.

ประมาณราคายield หมายเหตุ น้ำหนัก คำแนะนำ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคากัน	F_N	ราคาก่อสร้าง
๑	งานปรับเกลี่ยแต่งด้านทางเดิน	ตร.ม.	๘๗๕.๐๐	๑,๖๗	๑,๖๗๓.๒๕	๑.๙๖๐๗	๑,๖๗๒
๒	งานเกรดปรับพื้นทางเดินและบดอัดด้านทางเดิน	ตร.ม.	๘๗๕.๐๐	๑๓.๕๓	๑๓.๕๓๖.๗๕	๑๓.๙๖๐๗	๑๓.๙๖๖.๗๕
๓	งานท่อคอนกรีตขนาด ๑๐.๖๐ มอก.ชั้น ๓	ม.	๑๖.๐๐	๑,๑๗.๙๔	๑,๑๗.๙๔๓.๐๔	๑.๙๖๐๗	๑,๑๗.๙๔๓.๐๔
๔	งานพื้นทาง(ทินคูล) รอยต่อถนนและถนนห้องท่อฯ	ลบ.ม.	๑๕.๐๐	๔๖๑.๔๑	๔๖๑.๔๑๓.๗๕	๔.๙๖๐๗	๔.๙๖๖.๗๕
๕	งานทรายรองติดผิวน้ำทางคอนกรีต	ลบ.ม.	๑๕.๐๐	๔๗๗.๗๐	๔๗๗.๗๐๓.๗๕	๑.๙๖๐๗	๔๗๗.๗๐๓.๗๕
๖	งานคอนกรีต($f_c=๒๕\text{N/mm}^2$) แบบสูงบานกว้าง หนา ๐.๑	ตร.ม.	๗๐๐.๐๐	๓๗๘.๕๔	๓๗๘.๕๔๗.๗๕	๑.๙๖๐๗	๓๗๘.๕๔๗.๗๕
๗	Expansion Joint	ม.	๑๒.๐๐	๒๗๕.๙๖	๒๗๕.๙๖๓.๗๕	๑.๙๖๐๗	๒๗๕.๙๖๓.๗๕
๘	Contraction Joint	ม.	๑๐๕.๐๐	๘๗.๘๘	๘๗.๘๘๓.๗๕	๑.๙๖๐๗	๘๗.๘๘๓.๗๕
๙	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-
๑๐	งานปูกระเบื้องรับแต่งไฟล์ทาง	ม.	๓๕๐.๐๐	๒๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๑.๙๖๐๗	๗,๐๒๐.๗๐
๑๑	งานไฟล์ทางทินคูล	ลบ.ม.	๔๐.๐๐	๔๖๑.๔๑	๔๖๑.๔๑๓.๗๕	๑.๙๖๐๗	๔๖๑.๔๑๓.๗๕
๑๒	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(แบบช้าๆ)	ชุด	๑.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	๑.๙๖๐๗	๑,๔๐๐.๐๐
๑๓	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(แบบขาว)	ชุด	๑.๐๐	๓,๖๗๑.๐๐	๓,๖๗๑.๐๐	๑.๙๖๐๗	๓,๖๗๑.๐๐
รวม						๔๗๖,๐๐๐.๐๐	

ผู้อักษร (ลายเซ็นเข็มหมุดมีนกพันบาทถ้วน-)

ปรับยอด

= ๓๕๗,๑๗๒.๕๗

= ๑.๙๖๐๗

① ผลกระทบด้านทุนงานก่อสร้าง

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

(ลงชื่อ) ประมวลราคาน้ำหนัก

(นายปิยวัฒน์ นาคววงศ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายภูมิพิพัฒน์ ไชยภูมิ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) เที่นชลป.

(นายแวงศิริชัย พิพารายุ)

ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลลินปุ่น

(ลงชื่อ) อธน์ตี

นายศักดิ์ ติณพันธ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลินปุ่น

คณะกรรมการกำหนดราคาก่อสร้าง

(ลงชื่อ) ประธานคณะกรรมการ

(นายภูมิพิพัฒน์ ไชยภูมิ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายพิชิต หมุวงศ์)

เจ้าหน้าที่งานการประปาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายปิยวัฒน์ นาคววงศ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ราคางานดันทุนต่อหécต้า

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพานปูบ้าน (ซอยประปา) สายทางสัญลักษณ์ ๓๐๓๐ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสินปุ่น อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตามแบบ อ般ส.สป.๔/๒๕๖๔

งานถางป่าและขุดตอ (Clearing and Grubbing)

พื้นที่รวมทั้งหมดที่ ๘๘๘ ไร่/หécต้าขนาดเบา

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร

= ๑.๖๗ บาท/ตร.ม. [๑] (ตารางค่าดำเนินการ)

ค่างานดันทุน = ๑.๖๗ บาท/ตร.ม. [๑]=[๑]

หมายเหตุ

งานถางป่า/ขุดตอขนาดเบา มีเฉพาะการถางถางวัชพืชเท่านั้น

งานถางป่า/ขุดตอขนาดกลาง มีการถางถางวัชพืชเท่านั้นและป่าดักหน้าดินมีเม็ดออกด้วย

งานถางป่า/ขุดตอขนาดหนัก มีการตัดโคนต้นไม้ ขุดตอ ถางถางวัชพืชและป่าดักหน้าดินเดิมออกด้วย

งานปรับเกลี่ยและดันทากดดิบ

ลักษณะงานที่ทำ : ใช้รถเกรียงดินถางวัชพืชหน้าดินบริเวณดันทางเดินและใช้การไปปรับคราดหน้าดินด้วย

ใช้ค่างานค่าดำเนินการฯ งานถางป่า/ขุดตอ ขนาดเบา เนื่องจากมีลักษณะใหญ่เดียงกัน

= ๑.๖๗ บาท/ตร.ม. [๑] (ตารางค่าดำเนินการ)

ค่างานดันทุน

= ๑.๖๗ บาท/ตร.ม. [๑]=[๑]

งานขุดร่องคันทางเดินแล้วบดทับ(ลูกกรัง ๑๐ ซม.)

ลักษณะงานที่ทำ : เนื่องจากมีการใช้ผ้าทางลูกกรังเป็นส่วนหนึ่งของรองพื้นทางใหม่เพื่อให้อิฐรองพื้นทางเคลื่อนย้ายมาบดทับในไฟฟ้าได้ความหนาแน่นตามข้อกำหนด

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร

= ๑๐.๕๓ บาท/ตร.ม. [๑] (ตารางค่าดำเนินการ)

ค่างานดันทุน

= ๑๐.๕๓ บาท/ตร.ม. [๑]=[๑]

งานขุดร่องคันทางเดินแล้วบดทับ(หินคลุก ๑๐ ซม.)

ลักษณะงานที่ทำ : เนื่องจากมีการใช้ผ้าทางหินคลุกเป็นส่วนหนึ่งของรองพื้นทางใหม่เพื่อเรื่อยรองพื้นทางเคลื่อนย้ายมาบดทับในไฟฟ้าได้ความหนาแน่นตามข้อกำหนด

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร

= ๑๓.๕๓ บาท/ตร.ม. [๑] (ตารางค่าดำเนินการ)

ค่างานดันทุน

= ๑๓.๕๓ บาท/ตร.ม. [๑]=[๑]

งานรื้อผิวน้ำด้วยเติม (Removal of Existing Asphalt Concrete Surface)

ลักษณะงานที่ทำ : ได้คราดสี ๕ ซม. ด้วยรถเกรียงติดเครื่องบรรทุกและดันรวมกอง ตักออกขึ้นรถบรรทุกด้วยรถตัก การโดยสารใช้ความเร็วและทำงานเหมือนกันทั้งสอง

แม่ตัวของลักษณะนี้ของพื้นที่ทาง ดังนั้นค่าดำเนินการจะแยกค่าเสื่อมราคาเพิ่ม ๒ เท่าของขนาดพื้นท้องรวมกับค่าตักที่รื้อหินบรรทุก ค่าตักหินบรรทุก

เพื่อชั่วโมงที่ต้องตักหิน

คิดจากความหนาของผิวน้ำด้วยเติมที่ตักหินครึ่ง = ๕ ซม.

= ๑๐.๙๗ บาท/ตร.ม. [๑] (ตารางค่าดำเนินการ)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม รื้อผิวน้ำด้วยเติม ๕ ซม.

=

๑๐.๙๗ ลบ.ม.

ปริมาตรหินที่ตักหิน = ๐.๐๕ X ๑.๖๐ = ๐.๐๕ ลบ.ม.

=

๐.๐๕ บาท/ตร.ม. [๑]

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมดันและตัก(หิน)

=

๐.๐๕ ลบ.ม. [๑]

ค่าทุบหิน = ๐ กม.

=

๐.๐๕ บาท/ตร.ม. [๑]

(ระยะห่างที่ตักหินจะลดลงตามความเป็นจริงพื้นที่แห่งเหตุผลและแสดงผลต่อกลางปะประกอบ)

ค่างานดันทุน

=

๑๓.๕๓ บาท/ตร.ม. [๑]=[๑]+[๒]+[๓]

งานรื้อผิวคอนกรีตเดิน (Removal of Existing Concrete Pavement)

ลักษณะงานที่ทำ : หุบช่องผิวน้ำเดินหินหรือดันรวมกองและตักหินบรรทุกเพื่อขันหิน ค่าตักหินบรรทุกและตักหินเมฆ

คิดจากความหนาของผิวน้ำเดินหินครึ่ง = ๑๕ ซม.

=

[๑]

ปริมาตรหินที่ตักหิน = ๐.๑๕ X ๑.๖๐ = ๐.๑๕ ลบ.ม./ตร.ม.

=

[๑]=[๑]X๖๐=[๖]

ค่าทุบหิน = ๐ กม.

=

[๖]=[๖]X๑๕=๖๐

ค่าทุบหินคอนกรีต = ๐.๑๕ X ๖๐ = ๙.๐๐ บาท/ลบ.ม.

=

[๖]=[๖]X[๖]=๖๐

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมดันและตัก(หิน)

=

๙.๕๓ บาท/ตร.ม. [๖]

ค่าเชื้อท่อคอล์เวิร์ต <u>○</u> กม.	=	<u>0.75</u>	\times	<u>0.00</u>	=	<u>0.00</u>	บาท/ตร.ม. [๓]
(ระยะทางที่ให้คิดค่าเชื้อท่อคอล์เวิร์ตตามความกว้างเป็นจั่งพื้นที่ของเหตุผลและแสดงหลักฐานประกอบ)						<u>๑๐๙.๕๗</u>	บาท/ตร.ม. [๔]=[๓]+[๒]+[๕]

งานรื้อท่อคอล์เวิร์ต (Removal of Existing Pipe Culverts)

ลักษณะงานที่ทำ : ขุดรื้อท่อคอล์เวิร์ตเพื่อกำหนดที่ดินเพื่อดำเนินการก่อสร้างใหม่หรือเพื่อกำหนดที่ดินรวมกองและที่กึ่งรกรากที่ไม่ใช้ร่องตักๆ ขึ้นรอด

คิดจากภาระบุคคลรื้อท่อเดิมออกกรณีก่อหนี้ให้รักษาสภาพท่อเดิมไว้ใช้งานต่อ

ชุดห่างจากจุดที่ต้องดันนอกข้างละ ๐.๕๐ ม.

คิดจากความยาวท่อ ๑.๐๐ ม.

ปริมาตรงานดูด = <u>๒.๐๐</u>	\times	<u>๑.๕๐</u>	=	<u>๓.๐๐</u>	ต.บ.ม.
ค่าดูดดินและรื้อท่อออก = <u>๑.๐๐</u>	ต.บ.ม. @	<u>๒๐.๕๗</u>	=	<u>๒๐.๕๗</u>	บาท/ม.

กรณีกำหนดให้หันท่อไปไว้ที่ท่าน้ำงาน คิดค่าขับส่งท่อเพิ่มตามระยะทางของส่ง
วิธีคิดค่าขับส่งเทียบเดียวกับค่าขับส่งห้องน้ำทางท่อ

งานตัดดินดิน (Earth Excavation)

ลักษณะงานที่ทำ : เป็นงานตัดดินเดิมที่รื้อคันทางเดิมเพื่อขึ้นรูปคันทางให้ได้รูปว่างและระดับตามกำหนด ตัดดินรวมกองและที่กึ่งรกรากที่ไม่ใช้ร่องตักๆ ขึ้นรอด
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ตัก)

ค่าขบ.ที่ ○ กม. = ๑.๘๘ ต.บ.ม. [๑] (ตารางค่าดำเนินการ)

(ระยะทางที่ให้คิดค่าเชื้อท่อคอล์เวิร์ตตามความกว้างเป็นจั่งพื้นที่ของเหตุผลและแสดงหลักฐานประกอบ)

รวม

ส่วนขยายด้า <u>๑.๘๘</u>	\times	<u>๑.๖๐</u>	=	<u>๓.๘๘</u>	บาท/ต.บ.ม. [๑]=[๑]+[๒]
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ทุกดัก)			=	<u>๙.๘๘</u>	บาท/ต.บ.ม. [๒]=[๑]\times ๑.๖๐
			=	<u>๑๙.๗๖</u>	บาท/ต.บ.ม. [๓] (ตารางค่าดำเนินการ)
			=	<u>๓๐.๖๔</u>	บาท/ต.บ.ม. [๔]=[๑]+[๓]

หมายเหตุ

ส่วนขยายด้าของทราย = ๑.๗๕

ส่วนขยายด้าของดิน, ดินปานหาราย = ๑.๖๕

ค่างานดันทุน

งานตัดดินดินмя (Soft Rock Excavation)

ลักษณะงานที่ทำ : เป็นงานตัดดินเดิมที่รื้อคันทางให้ได้รูปว่างและระดับตามกำหนด ตัดดินรวมกองและที่กึ่งรกรากที่ไม่ใช้ร่องตักๆ ขึ้นรอด
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ตักและตัก)

ค่าขบ.ที่ ๒ กม. = ๓๗.๑๒ ต.บ.ม. [๑] (ตารางค่าดำเนินการ)

(ระยะทางที่ให้คิดค่าเชื้อท่อคอล์เวิร์ตตามความกว้างเป็นจั่งพื้นที่ของเหตุผลและแสดงหลักฐานประกอบ)

รวม

ส่วนขยายด้า <u>๓๗.๑๒</u>	\times	<u>๑.๖๐</u>	=	<u>๕๗.๐๒</u>	บาท/ต.บ.ม. [๑]=[๑]+[๒]
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ทุกดัก)			=	<u>๙๗.๐๒</u>	บาท/ต.บ.ม. [๒]=[๑]\times ๑.๖๐
			=	<u>๑๔๗.๐๒</u>	บาท/ต.บ.ม. [๓] (ตารางค่าดำเนินการ)
			=	<u>๒๙๔.๐๔</u>	บาท/ต.บ.ม. [๔]=[๑]+[๓]

งานตัดคันทางเดิม งานตัดคันรูปคันทาง(Roadway Excavation)

ลักษณะงานที่ทำ : เป็นงานตัดดินเดิมที่รื้อคันทางเดิมเพื่อขึ้นรูปคันทางให้ได้รูปว่างและระดับตามกำหนด

ค่าวัสดุจากแหล่ง = -
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ติน-ชุดตัก)

รวม

ส่วนยุบด้า <u>๒๐.๕๗</u>	\times	<u>-</u>	=	<u>-</u>	บาท/ต.บ.ม. [๑] ใช้ตันเติมปะเมี่ยค่าเรตฯ
ค่าหินเหล็กปันน้ำ			=	<u>๒๐.๕๗</u>	บาท/ต.บ.ม. [๒] (ตารางค่าดำเนินการ)
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บททับ)			=	<u>๒๐.๕๗</u>	บาท/ต.บ.ม. [๓]=[๑]+[๒]
			=	<u>๔๐.๑๔</u>	บาท/ต.บ.ม. [๔]=[๑]+[๒]+[๓]

งานดินผสมคันทาง(Earth Embankment)

ลักษณะงานที่ทำ : เป็นการขุดเอาวัสดุดินคันทางจากปอดินชุดตักขึ้นรูปบรรทุกตัวรถเข็นให้ทำคันทาง

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	บาท/ลบ.ม [๑]
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขาด-ชน)	=	บาท/ลบ.ม [๒] (ตารางค่าดำเนินการ)
ค่าขนส่ง _____ กม.	=	0.00 บาท/ลบ.ม [๓] (ตารางค่าขนส่ง)
รวม	=	บาท/ลบ.ม [๔]=[๑]+[๒]+[๓]
ส่วนยุบตัว <u>๒๑.๗๖</u> X <u>-</u>	=	บาท/ลบ.ม [๕]
ค่าตัดแต่งขั้นบันได	=	บาท/ลบ.ม [๖]
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บตทับ)	=	บาท/ลบ.ม [๗] (ตารางค่าดำเนินการ)
ค่างานด้านทุ่น	=	บาท/ลบ.ม [๘]=[๕]+[๖]+[๗]

หมายเหตุ	แนวท่อ	แนวใหม่
ส่วนยุบตัวของทรายละเอียดหาง	๑.๙๐	๑.๔๕
ดิน,ดินปนพราย ผสมดินหาง	๑.๖๐	๑.๗๐
ดินเหนียว ผสมดินหาง	๑.๘๕	๑.๙๐
(ดินเหนียวมีค่า CBR น้อยกว่า ๒)		
ค่าต้นที่แหล่ง	= ราคากล่อง (บาท/ต.)	X ๑,๖๐๐ X ๑
	= ๖	๑,๖๐๐ ๑

งานพื้นทางวัสดุมวลรวม(Soil Aggregate Subbase)

ลักษณะงานที่ทำ : เป็นการขุดเอาวัสดุกรังจากปอดินถูกรังขนาดต่ำกว่า ๕๐ มม. รดบารุงทุกตัวยรดชุดตัวก่อให้ห้องพื้นทางหรือพื้นทางหรือพื้นทาง	=	๒๐๐.๐๐ บาท/ลบ.ม [๑]
ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	๓๐.๔๖ บาท/ลบ.ม [๒] (ตารางค่าดำเนินการ)
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขาด-ชน)	=	๓๔๗.๔๖ บาท/ลบ.ม [๓] (ตารางค่าขนส่ง)
ค่าขนส่ง <u>๔๕.๐๐</u> กม.	=	๓๙๒.๔๖ บาท/ลบ.ม [๔]=[๒]+[๓]+[๓]
รวม	=	บาท/ลบ.ม [๕]
ส่วนยุบตัว <u>#####</u> X <u>๑.๖๐</u>	=	บาท/ลบ.ม [๖]
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บตทับ)	=	บาท/ลบ.ม [๗] (ตารางค่าดำเนินการ)
ค่างานด้านทุ่น	=	บาท/ลบ.ม [๘]=[๕]+[๖]+[๗]

งานพื้นทางหินคลุก(Crushed Rock Soil Aggregate Type Base)

ลักษณะงานที่ทำ : เป็นการขุดเอาวัสดุกรงไม้ป่ามาทำพื้นทาง มีการคลุกเคล้ากันคลุกตัวยรดเกลี่ยดิน ก่อนที่จะทำการบดอัดแลดูดองได้ความแน่นหนาที่กำหนด	=	๒๕๐.๐๐ บาท/ลบ.ม [๑]
ค่าวัสดุจากปากโน้ม(รวมค่าตัก)	=	๗๐๗.๔๖ บาท/ลบ.ม [๒] (ตารางค่าดำเนินการ)
ค่าขนส่ง <u>๔๕.๐๐</u> กม.	=	๗๕๒.๔๖ บาท/ลบ.ม [๓]=[๒]+[๓]
รวม	=	บาท/ลบ.ม [๔]
ส่วนยุบตัว <u>#####</u> X <u>-</u>	=	บาท/ลบ.ม [๕]
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสป)	=	บาท/ลบ.ม [๖] (ตารางค่าดำเนินการ)
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บตทับ)	=	บาท/ลบ.ม [๗] (ตารางค่าดำเนินการ)
ค่างานด้านทุ่น	=	บาท/ลบ.ม [๘]=[๕]+[๖]+[๗]

งานไหลทางวัสดุมวลรวม(Soil Aggregate Shoulder)

ลักษณะงานที่ทำ : เป็นการขุดเอาวัสดุกรงจากปอดินถูกรังขนาดต่ำกว่า ๕๐ มม. รดบารุงทุกตัวยรดชุดตัวก่อให้ห้องพื้นทาง	=	๒๐๐.๐๐ บาท/ลบ.ม [๑]
ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	๓๐.๔๖ บาท/ลบ.ม [๒] (ตารางค่าดำเนินการ)
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขาด-ชน)	=	๓๔๗.๔๖ บาท/ลบ.ม [๓] (ตารางค่าขนส่ง)
ค่าขนส่ง <u>๔๕.๐๐</u> กม.	=	๓๙๒.๔๖ บาท/ลบ.ม [๔]=[๒]+[๓]+[๓]
รวม	=	บาท/ลบ.ม [๕]
ส่วนยุบตัว <u>๓๐๗.๔๖</u> X <u>-</u>	=	บาท/ลบ.ม [๖]
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บตทับ)	=	บาท/ลบ.ม [๗] (ตารางค่าดำเนินการ)
ค่างานด้านทุ่น	=	บาท/ลบ.ม [๘]=[๕]+[๖]+[๗]

งานพาราของใต้ผิวน้ำจราจรคอนกรีต(Sand Cushion Under Concrete Pavement) พื้นฯ ๐.๐๕ ม.

Unit Cost 3/7

สัดส่วนงานที่ทำ : เป็นการนวนทรัพยากรากท่าทราย(กรด)น้ำรากทาราบรวมค่าขุดหินแม่น้ำแก้วซึ่งแต่ละตัวที่เป็นหินแม่น้ำ ชุดอับ และหินปูร่วมกันที่แสดงไว้ในแบบ	=	๔๐๐.๐๐ บาท/คบ.ม [๑]
ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	๒๒.๗๐ บาท/คบ.ม [๒] (ตารางค่าซื้อสิ่ง
ค่าขนส่ง ๕ กม.	=	๔๗๒.๗๐ บาท/คบ.ม [๓]=[๑]+[๒]
รวม	=	๔๗๒.๗๐ บาท/คบ.ม [๔]
ส่วนยุบตัว ##### X -	=	- บาท/คบ.ม [๕] (ตารางค่าดำเนินการ)x[๔]
ค่าดำเนินการ + ห้ามเรือนราก (บดทับ ๖๕%)	=	๔๗๒.๗๐ บาท/คบ.ม [๖]=[๔]+[๕]
ค่างานดันทุน	=	

งานหดผองเรียบ(fc=40MPa) แบบถูกหากก์ หนา ๐.๙๘ ม. (Portland Cement Concrete Pavement)

PANEL SIZE	๔.๐๐	X	๖.๐๐	M.	
ปริมาณงานที่ใช้ค่าวัสดุ	๗๐๐.๐๐			ตร.ม.	
ค่าติดตั้งเครื่องผสม	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	/	๒๕,๐๐๐.๐๐		= ๕.๗๕ บาท/ตร.ม.
ค่าหอนกาวรีด + ค่าแรง	๑,๙๔๕.๒๐	+	๑๗๕.๐๐		= ๖.๑๒๕.๒๐ บาท/ตร.ม.
คิดจากหนี้ที่	๑๖.๐๐			ตร.ม.	[๑]
ค่าติดตั้งเครื่องผสม =	๒๕.๐๐	X	๕.๗๕		= ๑๔๘.๕๐ บาท [๒]=[๑]xค่าติดตั้งเครื่องผสม
ค่ายกน้ำราก	๓.๖๐	คบ.ม. @	๒,๑๖๗.๗๙		= ๗.๖๗ บาท [๓]
ค่าหักสีกาวมิ	๓.๖๐	X	๐.๐๔	X	๑๓.๖๔ บาท [๔]
หัวหูกากลีก	-	กก. @	-		= ๖๘.๐๐ บาท [๕]
ค่าแบบเหล็ก	๒๐.๖๐	X	๖.๐๐		= ๑๒๓.๖๐ บาท [๖]=ค่าดำเนินการ[๒]
ค่า PAVER	๑.๙๘	X	๒๕.๐๐		= ๔๙.๕๐ บาท [๗]=ค่าดำเนินการ[๓]
ค่าปั้น	๘.๖๐	X	๒๕.๐๐		= ๒๐๙.๕๐ บาท [๘]=ค่าดำเนินการ[๔]
ค่าหินทรายรวม					= ๑,๐๘๔.๐๘ บาท [๙]=[๒]+[๓]+[๔]+[๕]
ค่างานดันทุน	๕.๐๘๔.๐๘	/	๒๕.๐๐		= ๒๕๔.๙๘ บาท/ตร.ม. [๑๐]=[๙]/[๑]

หมายเหตุ

๑. กรณีเปลี่ยนงานที่ไม่โครงงานน้อยกว่า ๒๕,๐๐๐ ตร.ม. ให้ใช้ค่าติดตั้งโครงงานสำหรับปริมาณงาน ๒๕,๐๐๐ ตร.ม. ในการประเมินราคา

(ติดตั้ง ๕ เกณ ยาว ๒ กม.)

๒. ค่าแบบจากตารางค่าดำเนินการฯ รวม ๒ ชั้นแล้ว

๓. เหล็กเสริมผิวทางหดผองเรียบ

ผิวทางหดผองเรียบ	กว้าง	พื้นที่	ปริมาณ หดผองเรียบ	ปริมาณ เหล็กเสริม RB ๖	ปริมาณ เหล็กเสริม RB ๘	ปริมาณ เหล็ก wire mesh
หนา (ม.)	(ม.)	(ตร.ม.)	(คบ.ม.)	(กก.)	(กก.)	(ตร.ม.)
๐.๙๘	๒.๐๐	๑๒.๐๐	๑.๙๘	๒๕๖.๖๔	๕๗.๙๘	๗๑.๐๐
	๒.๕๐	๑๕.๐๐	๒.๔๕	๓๒.๖๓	๗๗.๖๕	๙๔.๐๐
	๓.๐๐	๑๘.๐๐	๒.๗๐	๓๗.๗๖	๙๙.๗๖	๑๙.๐๐
	๓.๕๐	๒๑.๐๐	๓.๑๘	๔๔.๗๕	๑๐๗.๗๕	๒๔.๐๐
	๔.๐๐	๒๔.๐๐	๓.๖๐	๕๑.๖๘	๑๑๗.๖๘	๒๘.๐๐
	๔.๕๐	๒๗.๐๐	๔.๐๓	๕๘.๖๗	๑๓๗.๖๗	๓๒.๐๐
	๕.๐๐	๓๐.๐๐	๔.๕๐	๖๕.๖๐	๑๕๗.๖๐	๓๖.๐๐
	๖.๐๐	๓๖.๐๐	๕.๕๐	๗๕.๖๒	๑๗๕.๖๒	๔๖.๐๐

ปริมาณเหล็กยังไม่รวมส่วนสูญเสีย

ขอยต่อเพื่อขยายหัวต่อขยาย (Expansion Joint)

คิดจากความยาว	€.00	ม.	[๑]
ค่าเหล็ก RB ๑๙	๔.๘๒	กก. @ ๒๕.๕๗ บาท	= ๑๒๖.๗๖ บาท [๒]
CAP + ทารี + จาระบี	๕.๐๐	ชุด @ ๗.๒๑ บาท	= ๓๖.๐๕ บาท [๓]
JOINT FILLER	๐.๔๐	ตร.ม. @ ๘๐.๐๗ บาท	= ๓.๒๓ บาท [๔]
JOINT SEALER	๒.๕๐	ลิตร @ ๔๕.๐๐ บาท	= ๑๑.๒๕ บาท [๕]
ค่าพื้นที่ดิน	๔.๐๐	ม. @ ๗๓.๗๓ บาท	= ๓๗.๕๖ บาท [๖] (จากตารางค่าต่อไปนี้ในการฯ)
แผ่นพลาสติก	๔.๘๐	ม. @ ๑๐.๐๐ บาท	= ๔๘.๐๐ บาท [๗] (ไม่คิดค่าใช้จ่าย)
ผ้าแบบ (๖)	๐.๖๐	ตร.ม. @ ๒๖๘.๐๐ บาท	= ๑๖เ.๘๐ บาท [๘]
ค่าใช้จ่ายรวม			= ๑๒๖.๗๖ บาท [๙]
ค่างานด้านบน	๗.๐๐๗.๗๖	/ ๔.๐๐	= ๑๒๖.๗๖ บาท/๔. [๑๐]=[๙]/[๑]

หมายเหตุ

ความกว้างป้องกัน (ม.)	๒	๒.๕	๓.๐	๓.๕	๔	๔.๕	๕.๐	๖.๐
ความหนา (ม.)	๐.๐๕	๐.๐๕	๐.๐๕	๐.๐๕	๐.๐๕	๐.๐๕	๐.๐๕	๐.๐๕
DOWEL BAR RB ๑๙ (กก.)	๔.๘๒	๔.๘๒ บาท	๖.๖๙	๗.๗๑	๘.๘๒	๑๐.๐๔	๑๑.๒๓	๑๓.๔๔
METAL CAP (ชุด)	๕.๐๐	๕.๐๐ บาท	๖.๐๐	๗.๐๐	๘.๐๐	๙.๐๐	๑๐.๐๐	๑๑.๐๐
JOINT FILLER (ตร.ม.)	๐.๔๐	๐.๔๐ บาท	๐.๕๐	๐.๕๐	๐.๕๐	๐.๕๐	๐.๖๐	๐.๖๐
JOINT SEALER (ลิตร)	๒.๕๐	๒.๕๐ บาท	๓.๑๖	๓.๗๖	๔.๔๔	๕.๑๔	๕.๘๔	๖.๕๔
แผ่นพลาสติก (ตร.ม.)	๔.๘๐	๔.๘๐ บาท	๕.๖๐	๖.๔๐	๗.๒๐	๘.๐๐	๙.๖๐	๑๐.๔๐
ผ้าแบบ (ตร.ม.)	๐.๖๐	๐.๖๐ บาท	๐.๗๕	๐.๙๓	๐.๑๐	๐.๑๖	๐.๒๓	๐.๒๙

Cap	ราคาต่อลัง	③ ๓.๒๑ บาท (ประมาณ)
Joint Filter(แผ่นไฟฟ์)	ราคากำไรรากทรัพย์	④ ๘๖๔.๗๖ บาท (ประมาณ)
Joint Sealer	สีตรามะ	⑤ ๔๕.๐๐ บาท (ประมาณ)
แผ่นพลาสติก	เมตรละ	⑥ ๑๐.๐๐ บาท (ประมาณ)
ทารี + จาระบี	ราคาก่อสร้าง	⑦ ๕.๐๐ บาท (ประมาณ)

(ราคาก่อสร้าง ๗. ให้ตรวจสอบในข้องวดการก่อสร้างเพิ่มราคาน้ำ)

ขอยต่อเพื่อหดตามความกว้าง (Contraction Joint)

คิดจากความยาว	€.00	ม.	[๑]
ค่าเหล็ก RB ๑๙	๔.๘๒	กก. @ ๒๕.๕๗ บาท	= ๑๒๖.๗๖ บาท [๒]
ค่าตัด JOINT และหยอดดิน	๔.๐๐	ม. @ ๒๒.๐๑ บาท	= ๘๘.๐๔ บาท [๓] (จากตารางค่าต่อไปนี้ในการฯ)
ทารี + จาระบี	๕.๐๐	ชุด @ ๕.๐๐ บาท	= ๒๕.๐๐ บาท [๔]
JOINT SEALER	๑.๕๐	ลิตร @ ๔๕.๐๐ บาท	= ๖.๗๕ บาท [๕]
แผ่นพลาสติก	๔.๘๐	ม. @ ๑๐.๐๐ บาท	= - บาท [๖] ไม่คิดค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายรวม			= ๑๒๖.๗๖ บาท [๗] = [๒]+[๓]+[๔]+[๕]+[๖]
ค่างานด้านบน	๗.๐๐๗.๗๖	/ ๔.๐๐	= ๑๒๖.๗๖ บาท/๔. [๑๐]=[๗]/[๑]

หมายเหตุ

ความกว้างป้องกัน (ม.)	๒	๒.๕	๓.๐	๓.๕	๔	๔.๕	๕.๐	๖.๐
ความหนา (ม.)	๐.๐๕	๐.๐๕	๐.๐๕	๐.๐๕	๐.๐๕	๐.๐๕	๐.๐๕	๐.๐๕

DOWEL BAR RB ๑๕ (กก.)	๒.๗๘	๓.๔๘	๔.๗๙	๕.๖๗	๖.๖๙	๖.๗๙	๖.๙๙	๗.๖๙
ตัวตัด JOINT สีก (ซม.)	๐.๐๗๙๕	๐.๐๗๙๕	๐.๐๗๙๕	๐.๐๗๙๕	๐.๐๗๙๕	๐.๐๗๙๕	๐.๐๗๙๕	๐.๐๗๙๕
ทากี + จาเรจปี (ชุด)	๔.๐๐	๕.๐๐	๖.๐๐	๗.๐๐	๘.๐๐	๙.๐๐	๑๐.๐๐	๑๑.๐๐
JOINT SEALER (ติดตัว)	๐.๗๕	๐.๘๕	๑.๗๙	๑.๗๙	๑.๗๙	๑.๗๙	๑.๗๙	๑.๗๙
แผ่นพลาสติก (ม.)	๒.๕๐	๓.๐๐	๓.๖๐	๔.๖๐	๕.๖๐	๖.๖๐	๗.๖๐	๘.๖๐

ค่าท่อ + จาเรจปี ที่ Dowel Bar @ ๔.๐ บาท (ประยุณ)

รอยต่อตามยาว(Longitudinal Joint)

ศิบชาตกความยาว	๖.๐๐	ม.	[๑]
ค่าเหล็ก DB ๑๖	๕.๓๓	กก. @ ๒๐.๘๙ บาท	= ๑๐๖.๖๙ บาท [๒]
ค่าตัด JOINT และหอยด้วยว	๖.๐๐	ม. @ ๒๒.๑๖ บาท	= ๑๓๓.๖๖ บาท [๓] (จากตารางค่าตัวเป็นการ)
JOINT SEALER	-	ติดตัว @ ๔๕.๐๐ บาท	= - บาท [๔]
ค่าใช้จ่ายรวม			= ๒๘๔.๒๖ บาท [๕]=[๒]+[๓]+[๔]
ค่างานตันทุน	๖๖๖.๗๗	/ ๖.๐๐	= ๑๐๖.๗๗ บาท/ม. [๖]=[๕]/[๑]

ทマイเหตุ ศิบชาตกความยาว ๖ เมตร

ความหนาคอกว้าง (ซม.)	๐.๑๕
TIE BAR DB ๑๒ (กก.)	๕.๓๓
ตัวตัด JOINT สีก (ซม.)	๐.๐๗๙๕
JOINT SEALER (ติดตัว)	๐.๐๐

งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. Pipe Culverts) ขนาด Ø ๐.๓๐ ม.

ชุดเดิน	๑.๑๒	ลบ.ม. @ ๒๐.๘๙	บาท	= ๒๔๘.๗๙ บาท/ม. [๑]
ค่าท่อ คสส.			= ๗๔๘.๗๙ บาท/ม. [๒]	
ค่าขนส่งท่อ			= ๖๖.๗๙ บาท/ม. [๓]	
ค่าว่างและกลับบ			= ๑๔๔.๐๐ บาท/ม. [๔]	
ทรายทราย	๐.๐๕	ม. = ๐.๐๗ ลบ.ม. @ ๒๐.๘๙	บาท	= ๒๔๘.๗๙ บาท/ม. [๕]
คอนกรีตทราย ๑ : ๓ : ๕ หนา	๐.๐๕	ม. = ๐.๐๗ ลบ.ม. @ ๗๐.๖๖	บาท	= ๕๙๔.๖๖ บาท/ม. [๖]
ค่าใช้จ่ายรวม			= ๗๖๖.๗๙ บาท/ม. [๗]=[๑]+[๒]+...+[๖]	
ค่างานตันทุน	๕๗๖.๗๙	/ ๖.๐๐	= ๑๖๖.๗๙ บาท/ม. [๘]=[๗]/ความยาวท่อ	
ทマイเหตุ				
ค่าขนส่งท่อศิบชาตกการขึ้นโดยระบบราก ๑๐ ล็อ ที่ียาระ ๓๓ ตัน				
ค่าเช่าห้องซึ้ง - ถัง ศิบชาที่ียาระ ๓๐๐.- บาท				
ค่าเช่าสี ๘๐.๐๐ กม. = ($\frac{๒๐๘.๗๙ \times ๓๓}{๓๐๐}$) + ๓๐๐ = ##### บาท / ที่ียาระค่าขนส่ง				
เงินเดือน	๗๙๖.๗๙	/ ๔๔	= ๑๗.๗๙ บาท / ม.	

งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. Pipe Culverts) ขนาด Ø ๐.๔๐ ม.

ชุดเดิน	๑.๔๐	ลบ.ม. @ ๒๐.๘๙	บาท	= ๒๔๘.๗๙ บาท/ม. [๑]
ค่าท่อ คสส.			= - บาท/ม. [๒]	
ค่าขนส่งท่อ			= ๗๔.๗๙ บาท/ม. [๓]	
ค่าว่างและกลับบ			= ๑๔๔.๐๐ บาท/ม. [๔]	
ทรายทราย	๐.๐๕	ม. = ๐.๐๗ ลบ.ม. @ ๒๐.๘๙	บาท	= ๒๔๘.๗๙ บาท/ม. [๕]
คอนกรีตทราย ๑ : ๓ : ๕ หนา	๐.๐๕	ม. = ๐.๐๗ ลบ.ม. @ #####	บาท	= ๕๙๔.๖๖ บาท/ม. [๖]
ค่าใช้จ่ายรวม			= ๗๖๖.๗๙ บาท/ม. [๗]=[๑]+[๒]+...+[๖]	
ค่างานตันทุน	๗๖๖.๗๙	/ ๖.๐๐	= ๑๒๗.๗๙ บาท/ม. [๘]=[๗]/ความยาวท่อ	

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก ๓๐ ตื้อ เพิ่มอีก ๑๙ ตื้น

ค่าขนท่อชิ้น - ลง คิดเพิ่มอีก ๓๐๐.- บาท

$$\begin{aligned} \text{ค่าขนส่ง} &= \text{ กม. } = (\text{ } \times \text{ } \text{ กม. }) + ๓๐๐ \\ \text{เฉลี่ย} &= \frac{\text{ } ๓๐๐.๐๐}{\text{ } } / \frac{\text{ } \text{ กม. }}{\text{ } } = \frac{\text{ } ๑๖.๖๗}{\text{ } } \text{ บาท / ม. } \end{aligned}$$

งานท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. Pipe Culverts) ขนาด Ø ๐.๖๐ ม.						
ชุดเดิน	๒.๓๖	กบ.ม. @	๖๐.๖๗	บาท	=	๔๘.๔๕ บาท/ม. [๑]
ค่าท่อ คสส.					=	๖๒๔.๖๒ บาท/ม. [๒]
ค่าขนส่งท่อ					=	๑๖๔.๘๖ บาท/ม. [๓]
ค่าว่างและกลับกั้บ					=	๗๕๕.๐๐ บาท/ม. [๔]
ทรงเหลี่ยม	หนา ๐.๐๔	ม. =	๐.๐๔	กบ.ม. @	๔๘๖.๗๐	บาท/ม. [๕]
คอนกรีตพยาน ๑ : ๓ : ๑ หนา	๐.๐๔	ม. =	๐.๐๔	กบ.ม. @	๑๖๖๐.๗๔	บาท/ม. [๖]
ค่าใช้จ่ายรวม					=	๑,๑๔๓.๘๔ บาท/ม. [๗]=[๑]+[๒]+...+[๖]
ค่างานทันทุน	๑,๑๔๓.๘๔	/	๑.๐๐		=	๑,๑๔๓.๘๔ บาท/ม. [๘]=[๗]/ความยาวท่อ

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก ๓๐ ตื้อ เพิ่มอีก ๑๙ ตื้น

ค่าขนท่อชิ้น - ลง คิดเพิ่มอีก ๓๐๐.- บาท

$$\begin{aligned} \text{ค่าขนส่ง} &= \text{ กม. } = (\text{ } \times \text{ } \text{ กม. }) + ๓๐๐ \\ \text{เฉลี่ย} &= \frac{\text{ } ๓๐๐.๐๐}{\text{ } } / \frac{\text{ } \text{ กม. }}{\text{ } } = \frac{\text{ } ๑๖.๖๗}{\text{ } } \text{ บาท / ม. } \end{aligned}$$


 (ลงชื่อ) ผู้ประมวลราคา
 (นายปีร์วัฒน์ นาควงศ์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายการคำนวณและวิธีการหานปริมาณวัสดุเพื่อประมาณราคาก่อสร้าง
แบบคงที่เครื่องเรซิมเหล็กสายสูญญากาศ ๑๓๓-๓๐ หน้าที่ ๑๐ ดำเนินกิจกรรม ข้ามเขตสุราษฎร์ธานี
ตามแบบของศักยภาพบริหารส่วนท่าบลสินปุ่น เลขที่ อบด.สป.จ.๔/๒๕๖๔

ข้อมูลงานกันนน คสศ.

กว้าง	=	๔.๐๐ ม.	[๙]
ยาว	=	๗๗๕.๐๐ ม.	[๊]
หนา	=	๐.๑๕ ม.	[๑]
ทรายรองพื้น(หนา)	=	๐.๐๕ ม.	[๔]
ความกว้างไอล์ท่าง(ข้างละ)	=	- ม.	[๕]
รายการอิ่มตัวการลดปริมาณวัสดุ			
๑. งานบุตต์อคัมทางเดินแล้วบดทับ(ถูกรัง)			
- ปริมาณงาน = $\{4.00 + (0.00 \times 2.00)\} \times ๗๗๕.๐๐$	=	๗๐๐.๐๐ ตร.ม. [๖]=[๑]+([๔]\times ๒.๐๐)\times [๒]	
๒. ทรายรองพื้น			
- ปริมาณงานทรายรองพื้น = $4.00 \times ๗๗๕.๐๐ \times ๐.๐๕$	=	๓๕๗.๐๐ ลบ.ม. [๗]=[๑]\times [๒]\times [๔]	
๓. งานคงที่ติด			
๓.๑ ปริมาณงานคงที่ติดโครงการ = 4.00×๗๗๕.๐๐	=	๓๐๐.๐๐ ตร.ม. [๘]=[๑]\times [๒]	
๓.๒ ปริมาณคงที่ต่อห้องแมง			
- ความกว้างของแผงคงที่(จากแบบ)	=	๔.๐๐ ม. [๙]	
- ความยาวของแผงคงที่(จากแบบ ระยะ CONTRACTION JOINT)	=	๖.๐๐ ม. [๑๐]	
...จะได้ปริมาณคงที่ต่อแผง = 4.00×๖.๐๐	=	๒๔.๐๐ ตร.ม. [๑๑]=[๙]\times [๑๐]	
๔. เหล็กเสริมคงที่ติด			
๔. เหล็กเสริมคงที่ติด(ติดจากพื้นที่ ๑ แผง)			
๔.๑.๑ กรณีที่ ๑ ใช้เหล็ก WIRE MESH			
WIRE MESH Dia. ๔ mm. @ ๐.๖๐ x ๐.๖๐ m. # = 4.00×๖.๐๐	=	๒๔.๐๐ ตร.ม. [๑๒]=[๙]\times [๑๐]	
๔.๑.๒ กรณีที่ ๒ ใช้เหล็ก ถูกรนีที่ ๑			
- เหล็กตามขาว			
ระยะห่างเหล็กตามขาว @	=	ถูกรนีที่ ๑ ม. [๑๓]	
ถูกรนีที่ ๑	=	ถูกรนีที่ ๑ หอน [๑๔]=[๑๐]/[๑๓]	
ถูกรนีที่ ๑	=	ถูกรนีที่ ๑ ม. [๑๕]=[๑]	
ถูกรนีที่ ๑	=	ถูกรนีที่ ๑ ม. [๑๖]=[๑๔]\times [๑๕]	
- เหล็กตามยาว			
ระยะเหล็กตามยาว @	=	ถูกรนีที่ ๑ ม. [๑๗]	
ถูกรนีที่ ๑	=	ถูกรนีที่ ๑ หอน [๑๘]=[๑]/[๑๗]	
ถูกรนีที่ ๑	=	ถูกรนีที่ ๑ ม. [๑๙]=[๑๐]	
ถูกรนีที่ ๑	=	ถูกรนีที่ ๑ ม. [๒๐]=[๑๔]\times [๑๙]	
ถูกรนีที่ ๑	=	ถูกรนีที่ ๑ ม. [๒๑]=[๑๐]+[๒๐]	
ถูกรนีที่ ๑	=	ถูกรนีที่ ๑ กก. [๒๒]	
ถูกรนีที่ ๑	=	ถูกรนีที่ ๑ กก. [๒๓]=[๒๑]\times [๒๒]	
- ความผูกเหล็ก			
ไม่นำมาคิดเป็นจากใช้เหล็ก WIRE MESH	=	- กก. [๒๔]=[๒๓]\times [๒๓]/๑,๐๐๐	
๕. EXPANSION JOINT			
ระยะของ EXPANSION JOINT(จากแบบ)	=	๔.๐๐ ม. [๒๕]	
- หาจำนวน EXPANSION JOINT = $(๗๗๕.๐๐/๔.๐๐) - ๑$	=	๗๐.๐๐ ช่วง [๒๖]=(๗๖)/[๔]-๑	
- ความยาวทั้งหมดของ EXPANSION JOINT = 4.๐๐×๗๐.๐๐	=	๓๒๐.๐๐ ม. [๒๗]=[๗]\times [๒๖]	

គិតភាក់ពី ១ ដៃង នៃ EXPANSION JOINT

- គ្រាមក្រោងខែងផេកគុរីត(តាកបេប)
- = ៤.០០ ម. [៩៨]=[៤]
- Dowel bar លេកសៀនកំលែ(តាកបេប) ខ្នាត
- = ៣៨.០០ ម.ម. [២៧]
- ទម្លៃថាមលេក
- = ០.៤០ ម. [៣០]
- ទាកំណានលេក = ៤.០០ / ០.៤០
- = ៨.០០ ម៉ោង [៣១]=[៩៨]/[៣០]
- លេក Dowel bar ១ ទំនួន យាន
- = ០.៤០ ម. [៣២]
- គ្រាមយានលេក Dowel bar = ៨.០០ x ០.៤០
- = ៤.០០ ម. [៣៣]=[៣២]x[៣២]
- ហ្មានឱកអ៊ីកលេកសៀនកំលែ ខ្នាត ៣៥ ម.ម. គ្រាមយាន ១ ម. ហ្មាន
- = ២.២៣ កក. [៣៤]
- ...ជាផី Dowel bar លេកសៀនកំលែ ខ្នាត ៣៥ ម.ម. ហ្មាន = ៤.០០ x ២.២៣
- = ៨.៩៦ កក. [៣៥]=[៣៣]x[៣៤]
- METAL CAP = ចាំនានលេក Dowel Bar
- = ៨.០០ ឬគ. [៣៦]=[៣៣]

ទា JOINT FILLTER

- គ្រាមក្រោងខែងខែងឈូតឈាយ(Joint Sealler) តាកបេប
- = ០.០២៥០ ម. [៣៧]
- គ្រាមគីកខែងខែងឈូតឈាយ(Joint Sealler) តាកបេប
- = ០.០២៥០ ម. [៩៩]
- ពីនិត្យ Joint Filter = ៤ x (០.១៥ - ០.០២៥)
- = ០.៥០ គរ.ម. [៩៧]=[៩៨]x([៣]-[៣៧])

ទា JOINT SEALER

- ប្រើមាន Joint Sealler = ៤ x ០.០២៥ x ០.០២៥ x ១,០០០
- = ២.៥០ តិចរ. [៤០]
- ហាប្រើមានដីបែប
- ប្រើមានដីបែប = ៤ x ០.១៥
- = ០.៦០ គរ.ម. [៩៨]

៤ CONTRACTION JOINT

រួមខែង CONTRACTION JOINT

- ចាំនាន CONTRACTION JOINT = [(៣៨.០០ / ៦.០០) - ១] - ៣.០០
- = ៦.០០ ម. [៩៩]
- គ្រាមយានរវាង CONTRACTION JOINT = ៤.០០ x ៦.០០.០០
- = ២៤.០០ ថាន់ [៩៩]=[៩៨]/[៩៧] - ១ - [៣៦]
- គិតភាក់ពី ១ ដៃង នៃ CONTRACTION JOINT
- = ៣៨.០០ ម. [៩៩]=៣៨

គ្រាមក្រោងខែងខែងឈូតឈាយ

- គ្រាមក្រោងខែងខែងឈូតឈាយ(តាកបេប)
- = ៤.០០ ម. [៩៨]
- Dowel bar លេកសៀនកំលែ(តាកបេប) ខ្នាត
- = ៣៨.០០ ម.ម. [២៧]
- ទម្លៃថាមលេក
- = ០.៤០ ម. [៣០]
- ទាកំណានលេក = ៤.០០ / ០.៤០
- = ៨.០០ ម៉ោង [៣១]=[៩៨]/[៣០]
- លេក Dowel bar ១ ទំនួន យាន
- = ០.៤០ ម. [៣២]
- គ្រាមយានលេក Dowel bar = ៨.០០ x ០.៤០
- = ៤.០០ ម. [៣៣]=[៩៨]x[៣២]
- ហ្មានឱកអ៊ីកលេកសៀនកំលែ ខ្នាត ៣៥ ម.ម. គ្រាមយាន ១ ម. ហ្មាន
- = ២.២៣ កក. [៣៤]
- ...ជាផី Dowel bar លេកសៀនកំលែ ខ្នាត ៣៥ ម.ម. ហ្មាន = ៤.០០ x ២.២៣
- = ៨.៩៦ កក. [៣៥]=[៣៣]x[៣៤]
- គ្រាមយាន Joint ធោះកុំ គ្រាមក្រោងខែងខែងឈូតឈាយ
- = ៤.០០ ម. [៩៩]=[៩៨]
- ប្រើមានទាហារ + ទារបី ធោះកុំ ចាំនានលេក Dowel Bar
- = ៨.០០ ឬគ. [៩៩]=[៩៨]

ទា JOINT SEALLER

- គ្រាមក្រោងខែងខែងឈូតឈាយ(Joint Sealler) តាកបេប
- = ០.០២០០ ម. [៩៩]
- គ្រាមគីកខែងខែងឈូតឈាយ(Joint Sealler) តាកបេប
- = ០.០២០០ ម. [៩៩]
- ប្រើមាន Joint Sealler = ៤ x ០.០១ x ០.០៣៥ x ១,០០០
- = ១.៥០ តិចរ. [៩៩]=[៩៨]x[៩៧] x ១,០០០

៥ LONGITUDINAL JOINT ឲ្យដី

គ្រាមយាននៃ LONGITUDINAL JOINT

គិតភាក់ពី ១ ដៃង នៃ LONGITUDINAL JOINT

- គ្រាមយានខែងផេកគុរីត(តាកបេប រួមទៅ CONTRACTION JOINT)
- = - ម. [៩៩]
- Tie bar លេកខែងខែងឈូតឈាយ(តាកបេប) ខ្នាត
- = - ម.ម. [២៧]
- ទម្លៃថាមលេក
- = - ម. [២៧]
- ទាកំណានលេក = ៤.០០ / ០.០០
- = - ទំនួន [២៧]=[៩៨]/[២៧]

- เหล็ก Tie bar ๑ ห้อง ยาว(จากแบบ)	=	- ม.	[๖๓]
- หาความยาวเหล็ก Tie bar = 0.00×0.00	=	- ม.	[๖๔]=[๖๒]x[๖๓]
หน่วยน้ำหนักเหล็กซึ่งอ้อย ขนาด ๑๒ มม. ความยาว ๑ ม. หนัก	=	- กก.	[๖๕]
...จะได้ Tie bar เหล็กซึ่งอ้อย ขนาด ๑๒ มม. หนัก = 0.00×0.000	=	- กก.	[๖๖]=[๖๔]x[๖๕]
หา JOINT SEALLER			
- ความกว้างของร่องรอยดยาส(Joint Sealler) ตามแบบ	=	0.๐๑๐๐ ม.	[๖๗]
- ความลึกของร่องรอยดยาส(Joint Sealler) ตามแบบ	=	๐.๐๓๗๕ ม.	[๖๘]
- ปริมาตร Joint Sealler = $0 \times 0.01 \times 0.0375 \times ๑,๐๐๐$	=	ลิตร	[๖๙]=[๖๗]x[๖๘] X ๑,๐๐๐
๔. งานให้หล่อท่าง			
- ปริมาตรงาน = $(0.๑๕+๐.๐๕) \times 0.00 \times ๑๗๕.๐๐ \times ๒.๐๐$	=	ลบ.ม.	[๗๐]=([๗]+[๗])x[๗]x[๗]x[๗]x๒.๐๐


 (ลงชื่อ) ผู้ประมวลราคา
 (นายปิยวัฒน์ นาครวงศ์)
 นายช่างโยธาชำนาญางาน

ມະນາຄງການປັດຈຸບັນຕໍ່າວົງສົດພອນຕໍ່າລົງເນື້ນການ
ຮາມວິຊວຕໍ່າພາລ ຮັບພາແນວຂອງລອດຫລືນ

ໂຄງການສອກຫະນາຍາກສົດສະພາບພົນພາບພົນພາບ (ຫຼອມປະຫວາງ) ດ້ວຍພະຍານ (ຫຼອມປະຫວາງ) ປະຊາດສອນ ພູມທີ ๑๐ ຕ່ານເລີນປຸນ ບໍ່ມີການພະແນກ ຈຶ່ງກັດຕົວກາງທີ່ນີ້
ກະໄໝໃນເທົ່ານີ້ທີ່ໜ້າວັດ ຈຶ່ງກັດຕົວກາງ ၄.၀၀ ມ. ຮະຍາຂາຍ ຫລວຍ ၁၀၀.၅ ພ. ພາ. ၀.၈၆၇ ວິເວັ້ນເທົ່ານີ້ທີ່ນີ້ກຳນົດ ၁၀၀.၀၀ ພຣ.ມ. ໄດ້ມີເທົ່ານີ້ທີ່ນີ້ຮັບ ၀.၀၀ ມ.

ຈຶ່ງກັດຕົວກາງທີ່ນີ້ວັດ ຈຶ່ງກັດຕົວກາງ ၃.၀၀ - ໖.၀၀ ປ.ປ. ປາກ

ຈຶ່ງກັດຕົວກາງທີ່ນີ້ວັດ ສາມປະລຸດ ໂລ ອັນ

ຫົວດັນເລື່ອນ, ປຸ່ມເສີມຕົ້ນ, ພຸ່ມເສີມຕົ້ນ, ພຸ່ມເສີມຕົ້ນ ພຸ່ມເສີມຕົ້ນ ພຸ່ມເສີມຕົ້ນ ໂລ ອັນ + ຄາພົວ

ລົ້ມຮຽກຕົວເວີນິ້ງ (MLR)

၅ %

ກາເຊື່ອຕ່າງໆ

၀ %

ກາເຊື່ອຕ່າງໆ

ລ/ດ	ໝາຍການ	ທຳມະນຸດ	ລາຄາ	ຮອດຍັດ	ຫຼາຍັດ	ລາຄາ	ຮອດຍັດ	ຫຼາຍັດ	ລາຄາ	ຮອດຍັດ	ຫຼາຍັດ	
໨.၁	ຫຼາຍັດຫຼາຍັດ ດ. ၃.၇၁ ມ. ມອງ. ຕູ້ນ ລາ	ໜ້ານ	ຫຼາຍັດ. ၃.၇၁	၅၀.၀၀	-	-	-	-	ຫຼາຍັດ. ၃.၇၁	၅၀.၀၀	-	ຫຼາຍັດ. ၃.၇၁
໨.၂	ຫຼາຍັດຫຼາຍັດ ດ. ၃.၇၁ ມ. ມອງ. ຕູ້ນ ລາ	ໜ້ານ	ຫຼາຍັດ. ၃.၇၁	၅၀.၀၀	-	-	-	-	ຫຼາຍັດ. ၃.၇၁	၅၀.၀၀	-	ຫຼາຍັດ. ၃.၇၁
໨.၃	ຫຼາຍັດຫຼາຍັດ ດ. ၃.၇၁ ມ. ມອງ. ຕູ້ນ ລາ	ໜ້ານ	ຫຼາຍັດ. ၃.၇၁	၅၀.၀၀	-	-	-	-	ຫຼາຍັດ. ၃.၇၁	၅၀.၀၀	-	ຫຼາຍັດ. ၃.၇၁
໨.၄	ຫຼາຍັດຫຼາຍັດ ດ. ၃.၇၁ ມ. ມອງ. ຕູ້ນ ລາ	ໜ້ານ	ຫຼາຍັດ. ၃.၇၁	၅၀.၀၀	-	-	-	-	ຫຼາຍັດ. ၃.၇၁	၅၀.၀၀	-	ຫຼາຍັດ. ၃.၇၁
໨.၅	ຫຼາຍັດຫຼາຍັດ ດ. ၃.၇၁ ມ. ມອງ. ຕູ້ນ ລາ	ໜ້ານ	ຫຼາຍັດ. ၃.၇၁	၅၀.၀၀	-	-	-	-	ຫຼາຍັດ. ၃.၇၁	၅၀.၀၀	-	ຫຼາຍັດ. ၃.၇၁

ມານຈົກປ້ອມດໍາວັດຫຼຸດຕ່າງໆໃນໄລຍະ
ຮານຂອງຕົວໜາກ ສະຫຼຸບຜົນລວມທີ່ອອັນເລື່ອ

ໂຄງການກ່ຽວຂ້ອງນານເຄີຍມາໃຫ້ຮັບເຫັນເຖິງຂອງພົມບູນ (ໂຄງການບູນ) ລາຍການສົມບູນ ທີ່ກໍາລົດນັ້ນ ບໍ່ມີຄວາມຮັບຮັງ ດັ່ງວິຊາຍາພົມບູນ

ບົນຈົກຈົກກັບລົງທະບຽນ 5.00 ມ. ຂະຫຍາຍາ ຄະຫຼາມ 0.00 ມ. ພາກ 0.00 ມ. ພົມບູນທີ່ມີມັນຄ່າກໍາລົດນັ້ນ ປົມບູນ 0.00 ມ.

ຫຼັມຫຼັງທີ່ມີມັນຄ່າກໍາລົດນັ້ນ ຈຶ່ງທີ່ມີມັນຄ່າ ຮາມເນັ້ນມີຄ່າ ມີຢ່າງເປົ້າເປົ້າ ອົບ 0.00 - ອົບ 0.00 ບາງ

ວິສົງໂຄດຕັ້ງ ລັງທີ່ມີມັນຄ່າ ຕະບຽນ 0.00 ສັບ

ວິສົງທີ່ມີມັນຄ່າເລີ່ມ, ປົມບູນທີ່ມີມັນຄ່າ ພົມບູນລົດຄອນຮັບທຸກ 00 ສືບ + ສາກວຳ

ລັກງານທີ່ມີມັນຄ່າ (MLR)

0 %

ການປົກກັບກໍາລົດນັ້ນ

0 %

ລົດ	ຈົກປ້ອມ	ທັນວາ	ລົດ	ລົດ	ລົດ	ລົດ	ລົດ	ລົດ	ແລ້ວ
	(ບາດ)	(ບາດ)	(ບາດ)	(ບາດ)	(ບາດ)	(ບາດ)	(ບາດ)	(ບາດ)	(ບາດ)
ນິ້ນຄ່າງານ ຕ ອ/ນ " X ຄ "		ຄປ.ບ.	ດອຍເຫັນ	-	-	-	-	-	ດັ່ງນັ້ນ
ບົນ ນິ້ນຄ່າງານ ຕ ອ/ນ " X ຄ " X 0.00 ມ.		ຕິດ	ຕິດ	-	-	-	-	-	ດັ່ງນັ້ນ
ບົນ ນິ້ນຄ່າງານ ຕ ອ/ນ " X ຄ " X 0.00 ມ.		ຕິດ	ຕິດ	-	-	-	-	-	ດັ່ງນັ້ນ
ດັດ		ດັດ	ດັດ	-	-	-	-	-	ດັ່ງນັ້ນ
ດັບ		ດັບ	ດັບ	-	-	-	-	-	ດັ່ງນັ້ນ
ນິ້ນຄ່າງານ/ກວດສາຍາການອ້ອງຍາ		ນິ້ນ	ນິ້ນ	ນິ້ນ	-	-	-	-	ດັ່ງນັ້ນ
ດັບ ທີ່ມີມັນ		ດັບ	ດັບ	-	-	-	-	-	ດັ່ງນັ້ນ

ທາງຍາຍດູ

- ກ່າວສັດຕິກິດກໍາລົດນັ້ນ ເຊິ່ງການປົກກັບກໍາລົດນັ້ນທີ່ມີມັນຄ່າກໍາລົດນັ້ນ ກ່າວສັດຕິກິດກໍາລົດນັ້ນ ກ່າວສັດຕິກິດກໍາລົດນັ້ນ

- ຄ່າງານເຫັນ-ຄືກິດກໍາລົດນັ້ນ ຫຼື ຄ່າງານເຫັນ-ຄືກິດກໍາລົດນັ້ນ ດັ່ງນັ້ນ ແລ້ວກ່າວສັດຕິກິດກໍາລົດນັ້ນ ກ່າວສັດຕິກິດກໍາລົດນັ້ນ

- ໃສ່ງສົງເພື່ອກົດກົດກໍາລົດນັ້ນ ໃຫ້ກົດກົດກໍາລົດນັ້ນ ກ່າວສັດຕິກິດກໍາລົດນັ້ນ ກ່າວສັດຕິກິດກໍາລົດນັ້ນ

- ໃສ່ງສົງເພື່ອກົດກົດກໍາລົດນັ້ນ ໃຫ້ກົດກົດກໍາລົດນັ້ນ ກ່າວສັດຕິກິດກໍາລົດນັ້ນ

ตารางการคำนวณปริมาตรตันชุดในงานวางท่อ

ขนาดระบุ	เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (D)		ความหนา (T)		เส้นผ่านศูนย์กลาง ภายนอก(Do)		พื้นที่ห่อ	งานดินชุด			
	ม.m.	ม.	ม.m.	ม.	ม.	ม.m.		ม.	หลังห่อหนา(ม.)	รากหนาดินคอม	รวมชุดลึก
							ตร.ม.	ม.	หลังห่อหนา(ม.)	ม.	ลบ.ม.
300	300	0.30	50	0.050	0.40	0.13	1.40	0.30	0.80	1.12	
400	400	0.40	60	0.060	0.52	0.21	1.52	0.30	0.92	1.40	
500	500	0.50	70	0.070	0.64	0.32	1.64	0.50	1.14	1.87	
600	600	0.60	75	0.075	0.75	0.44	1.75	0.50	1.35	2.36	
800	800	0.80	95	0.095	0.99	0.77	1.99	0.80	1.89	3.76	
1,000	1,000	1.00	110	0.110	1.22	1.17	2.22	1.00	2.32	5.15	
1,200	1,200	1.20	125	0.125	1.45	1.65	2.45	1.00	2.55	6.25	
1,500	1,500	1.50	150	0.150	1.80	2.55	2.80	1.20	3.10	8.68	
1,750	1,750	1.75	170	0.170	2.09	3.43	3.09	1.20	3.29	10.17	
2,000	2,000	2.00	190	0.190	2.38	4.45	3.38	1.50	3.88	13.11	
2,250	2,250	2.25	210	0.210	2.67	5.60	3.67	1.50	4.17	15.30	
2,500	2,500	2.50	240	0.240	2.98	6.98	3.98	1.50	4.48	17.83	

หมายเหตุ

- ความกว้างงานดินชุดคำนวณจาก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ+ข้างละ 0.50 ม.(เพื่อพื้นที่กันดินพังและพื้นที่ทำงาน)
- ความลึกงานดินชุดคำนวณจาก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อ+ความหนาดินคอมหลังห่อ+ความหนาหาราย(ถ้ามี)+ความหนาคอกกระต่าย(ถ้ามี)
- ความหนาดินคอมหลังห่อคำนวณด้วยตามลักษณะสภาพพื้นที่ทำงาน
- ปริมาตรตันชุดคำนวณจาก ความกว้าง x ความลึก x ความยาวห่อหอน

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รอบรัฐกิจ 10 สัปดาห์(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวน้ำลาดเด่น และการจราจรปกติ

ราคาหน่วยเงื่อนไขเพลิงใช้สำ ที่ จำนวนเมือง 25.00 - 25.99 บาท / ลิตร

ระยะ ชนส่ง	ค่าบรรทุก	ค่าบรรทุก	ระยะ ชนส่ง	ค่าบรรทุก	ค่าบรรทุก	ระยะ ชนส่ง	ค่าบรรทุก	ค่าบรรทุก
กม.	บาท / ตัน	บาท / ลบ.ม.	กม.	บาท / ตัน	บาท / ลบ.ม.	กม.	บาท / ตัน	บาท / ลบ.ม.
1	7.96	11.14	41	96.06	134.48	81	188.59	264.03
2	9.61	13.45	42	98.37	137.72	82	190.80	267.13
3	11.26	15.76	43	100.67	140.94	83	193.14	270.40
4	12.91	18.08	44	102.99	144.19	84	195.49	273.69
5	14.56	20.39	45	105.30	147.41	85	197.85	277.00
6	16.21	22.70	46	107.62	150.66	86	200.10	280.14
7	17.86	25.01	47	109.92	153.89	87	202.36	283.30
8	19.75	27.65	48	112.24	157.13	88	204.75	286.65
9	22.07	30.89	49	114.53	160.34	89	207.03	289.84
10	24.38	34.13	50	116.84	163.58	90	209.31	293.03
11	26.69	37.36	51	119.17	166.84	91	211.74	296.44
12	29.00	40.60	52	121.47	170.05	92	214.04	299.66
13	31.31	43.84	53	123.78	173.29	93	216.35	302.89
14	33.62	47.07	54	126.11	176.55	94	218.67	306.14
15	35.93	50.31	55	128.40	179.76	95	220.85	309.19
16	38.25	53.55	56	130.71	183.00	96	223.18	312.46
17	40.56	56.78	57	133.03	186.25	97	225.53	315.74
18	42.87	60.01	58	135.37	189.52	98	227.89	319.04
19	45.18	63.26	59	137.67	192.73	99	230.25	322.36
20	47.50	66.49	60	139.98	195.97	100	232.46	325.45
21	49.80	69.73	61	142.30	199.22	101	234.85	328.79
22	52.12	72.97	62	144.63	202.49	102	237.07	331.90
23	54.43	76.20	63	146.92	205.68	103	239.48	335.27
24	56.74	79.44	64	149.21	208.90	104	241.71	338.40
25	59.06	82.68	65	151.52	212.13	105	244.14	341.79
26	61.37	85.92	66	153.84	215.38	106	246.39	344.94
27	63.68	89.15	67	156.18	218.65	107	248.64	348.10
28	66.00	92.39	68	158.44	221.82	108	250.91	351.27
29	68.29	95.61	69	160.81	225.13	109	253.37	354.72
30	70.62	98.86	70	163.10	228.34	110	255.65	357.91
31	72.92	102.08	71	165.40	231.56	111	257.94	361.11
32	75.24	105.34	72	167.71	234.80	112	260.23	364.32
33	77.55	108.58	73	170.04	238.06	113	262.53	367.54
34	79.87	111.82	74	172.38	241.33	114	264.83	370.77

35	82.17	115.03	75	174.64	244.49	115	267.15	374.01
36	84.49	118.28	76	177.00	247.80	116	269.47	377.26
37	86.81	121.53	77	179.28	250.99	117	271.80	380.52
38	89.12	124.77	78	181.56	254.19	118	274.13	383.79
39	91.43	128.00	79	183.96	257.55	119	276.48	387.07
40	93.73	131.23	80	186.27	260.78	120	278.83	390.37

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาไม้เม็ดเชือกเหล็ก ที่ สำเนาเมื่อ 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ผนซุก	ปกติ	ผนซุก
1	งานทาสีปูนดูดต่อ						
	ขนาดเบา	ตรม.	1.45	0.22	0.28	1.67	1.73
	ขนาดกลาง	ตรม.	2.95	0.55	0.69	3.50	3.64
	ขนาดหนัก	ตรม.	4.47	0.78	0.98	5.25	5.45
2	งานติดตั้งทาง						
	ชุด - ชน	ลบม. หลวม	17.81	3.51	4.39	21.32	22.20
	บดทับ	ลบม. แน่น	32.88	10.80	13.50	43.68	46.38
3	งานตัด - ขันรูปด้านทาง						
	ตัน - ชุดตัด	ลบม. ปกติ	17.47	3.06	3.83	20.53	21.30
	- ตัก	ลบม. หลวม	6.18	1.70	2.13	7.88	8.31
	หินปู - ชุดตัด	ลบม. ปกติ	27.40	3.34	4.18	30.74	31.58
	- ตันและตัก	ลบม. หลวม	32.94	5.18	6.48	38.12	39.42
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบม. ปกติ	60.74	4.66	5.83	65.40	66.57
	- ตันและตัก	ลบม. หลวม	52.95	19.00	23.75	71.95	76.70
4	งานวัสดุตัดเรือก ลูกรังรองพื้นทาง						
	ชุด - ชน	ลบม. หลวม	24.04	6.52	8.15	30.56	32.19
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	7.88	1.46	1.83	9.34	9.71
	บดทับ	ลบม. แน่น	39.46	12.96	16.20	52.42	55.66
5	งานไนล์ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	14.83	2.75	3.44	17.58	18.27
	บดทับ	ลบม. แน่น	47.12	20.90	26.13	68.02	73.25
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบม. แน่น	19.80	4.20	5.25	24.00	25.05
	บดทับ	ลบม. แน่น	57.73	25.71	32.14	83.44	89.87
7	งานตัดแต่งซันบันได						
	ลบม. แน่น	6.04	1.66	2.08	7.70	8.12	
8	งานขุดร่องด้านทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตรม.	8.32	2.11	2.64	10.43	10.96
	หินคลุก 10 ซม.	ตรม.	10.15	3.38	4.23	13.53	14.38
	ผิว AC 5 ซม.	ตรม.	9.12	1.75	2.19	10.87	11.31
9	งานราดยางเพรเมตต์						
	ตรม.	6.01	0.62	0.78	6.63	6.79	
10	งานราดยางแทคโคต						
	ตรม.	5.57	0.88	1.10	6.45	6.67	
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชันเดียว (1/2 ")	ตรม.	13.12	2.21	2.76	15.33	15.88
	ชันเดียว (3/4 ")	ตรม.	18.13	3.05	3.81	21.18	21.94
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตรม.	26.95	4.54	5.68	31.49	32.63
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตรม.	39.48	6.64	8.30	46.12	47.78
12	งานเคลือบพื้น ขัดผุ้ง (Pre - Coat)						
	ชันเดียว (1/2 ")	ลบม. หลวม	1.72	0.49	0.61	2.21	2.33
	ชันเดียว (3/4 ")	ลบม. หลวม	2.37	0.68	0.85	3.05	3.22
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบม. หลวม	3.53	1.00	1.25	4.53	4.78
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบม. หลวม	5.17	1.47	1.84	6.64	7.01

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ สำเนาเมือง 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ผนวก	ปกติ	ผนวก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	312.52	16.77	20.96	329.29	333.48
	ค่าน้ำสูบอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ตร.ร.	250,000.00				
	งานปูplatel และบดทับ ฝ้า AC หนา 5 ซม.						
	บันไดไฟฟ้าเก็ต	ตร.ม.	11.37	2.82	3.53	14.19	14.90
	บันไดไฟฟ้าเก็ต	ตร.ม.	8.91	2.28	2.85	11.19	11.76
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ตร.ร.	150,000.00				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	142.85	35.15	43.94	178.00	186.79
	ค่าน้ำสูบคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	11.51	1.74	2.18	13.25	13.69
	ค่าแบบช่างติดตามยา 2 ช่าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	9.96	1.92	2.40	11.88	12.36
	ค่าติดรอยต่อคอนกรีต และหอยต่อยา	เมตร	19.63	2.53	3.16	22.16	22.79
	ตัวหยอดยาหอยต่อคอนกรีต	เมตร	11.04	2.39	2.99	13.43	14.03
	ค่าปูผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	7.54	1.06	1.33	8.60	8.87
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกรัง	ลบ.ม. แน่น	30.71	11.03	13.79	41.74	44.50
	ค่าปูนวัสดุ ลูกรัง	ลบ.ม. แน่น	37.69	5.29	6.61	42.98	44.30
	ค่าผสมวัสดุ หินคุก	ลบ.ม. แน่น	33.79	11.03	13.79	44.82	47.58
	ค่าปูนวัสดุ หินคุก	ลบ.ม. แน่น	37.69	5.29	6.61	42.98	44.30
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลอกเยลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	22.18	5.92	7.40	28.10	29.58
	ขุดลอกเยลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	27.72	7.39	9.24	35.11	36.96
	ขุดลอกเยลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	36.96	9.86	12.33	46.82	49.29
	ขุดลอกเยลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	44.36	11.83	14.79	56.19	59.15
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	9.41	2.07	2.59	11.48	12.00
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.14	0.39	0.49	2.53	2.63
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	42.77	5.86	7.33	48.63	50.10
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	58.65	7.39	9.24	66.04	67.89
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	71.02	8.11	10.14	79.13	81.16
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	86.09	9.00	11.25	95.09	97.34
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	9.67	1.97	2.46	11.64	12.13
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	11.28	2.30	2.88	13.58	14.16

ราคาน้ำมัน

สรายงาน

ค้นหา

ราคาขายปลีกกฎหมาย 21 ม.ค. 2564

(หน่วยส่งเมิน นาท/ลิตร ยกเว้น NGV เป็น นาท/กก.)

➔ ราคาบ้านขายปลีก กทม. และปริมณฑล (oilprice-capital.aspx)

↳ การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน (oilprice-backlink.aspx)

* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

จังหวัด	Diesel	Diesel PVA	Diesel
ปีองสุราษฎร์ธานี	29.84	25.39	22.39
กาญจนบุรี	29.83	25.38	22.38
ตาก	29.84	25.39	22.39
เชียงใหม่	29.85	25.40	22.40
ท่าช้าง	29.88	25.43	22.43
ศรีสะเกษ	29.86	25.41	22.41
บ้านตาขุน	29.87	25.42	22.42
พัทลุง	29.88	25.43	22.43
หาดใหญ่	29.84	25.39	22.39
บ้านม้าสาร	29.86	25.41	22.41
มั่นนาเดิม	29.83	25.38	22.38
เฉลิมชรา	29.85	25.40	22.40
ยะลา	29.88	25.43	22.43
ยะลา	29.88	25.43	22.43
พุทุม	29.84	25.39	22.39
ชัยภูมิ	29.87	25.42	22.42
กรุงเทพฯ	29.88	25.43	22.43

ใบแสดงรายละเอียดรายการสินค้าหรือบริการ

องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน (1509907173)

เลขที่โครงการ	: 64017209068
ชื่อโครงการ	: จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สภ.ก.133-30 สายคลานประชุมหมู่บ้าน (ซอยประปา) หมู่ที่ 10 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีการจัดหา	: เดพะเจาะจง
ประเภทการจัดหา	: จ้างก่อสร้าง

รายการพิจารณาที่ ๑			
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (30.22.20.46)	499,000.00	476,000.00	ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ส่วนงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุนกำหนด

วันที่แสดงข้อมูล 02/02/2564

ผู้จัดทำ : อภิวัฒน์ พัฒเนียร์